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GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. ORGAO INTERESSADO

1.1. Secretaria Municipal de Educagao

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A MANUTENCAO ADEQUADA DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JOACY PEREIRA E ESSENCIAL
PARA GARANTIR A QUALIDADE DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS PROMOVIDAS PELA
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DE ARATUBA/CE. CONSIDERANDO A IMPORTANCIA DO ESTADIO
PARA A COMUNIDADE E PARA OS PROGRAMAS DE EDUCACAO FISICA E LAZER, E IMPRESCINDIVEL
INVESTIR NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO
DURANTE O PROCESSO DE RECUPERAGAO.

2.1 DETALHAMENTO DO OBJETO E ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
2.1.1 OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA IMPLANTAGAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO

ESTADIO MUNICIPAL JOSE JOACY PEREIRA, COM MATERIAL, MAO DE OBRA E MANUTENCAO PELO
PERIODO DE 60 DIAS POR CONTA DA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAGCAQ

"BASICA DE ARATUBA/CE.

2.1.2 DETALHAMENTO:

N° ITEM UND QUANT
CONTRATA(;AO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E
MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE
JOACY PEREIRA, COM MATERIAL, MAO DE OBRA E MANUTENCAO
PELO PERIODO DE 60 DIAS POR CONTA DA CONTRATADA.

01 SERVICO 1

1. AJUSTE DO TERRENO PARA IMPLANTACAO DA GRAMA;

2. IMPLANTACAO DE 2.500M? DE GRAMA TIPO ESMERALDA;

3. IRRIGACAO;

4. CORTE DA GRAMA;

5. MANUTENCAO POR TODO O GRAMADO DO CAMPO, QUE COMPREENDE A AREA DE 6.500M2,
6. ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DURANTE O PERIODO DE 60 DIAS.

2.2 Os guantitativos previstos neste Estudo sdo estimativos, tendo sido levantados com base na area do gramado
que esta danificada.

3. DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL — PCA

3.1. A presente contratagio possui previsdo no Plano de Contratagbes Anual - PCA, estando alinhada ao
planejamento desta Administracdo para o exercicio de 2024.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAQ e DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

4 1. Qualificagdo Técnica:

e A empresa deve comprovar experiéncia na implantagdo e manutencdo de gramados esporiivos,
preferencialmente em estadios ou campos de futebol.
Apresentacao de portfolio de projetos anteriores com especificagdes técnicas e resultados obtidos.
Equipe treinada, composta por engenheiros agrénomos, técnicos especializados em gramados esportivos
€ maoc de obra adequada para a realizacdo do servico.

o Apresentacio de Certificados Negativos de Débitos (CND), atestando a regularidade fiscal e trabalhista da
empresa.

4.1.1. Requisitos Normativas e Regulamentos:
a) Os servigos selecionados deverado estar em conformidade com as especificagdes.

4.1.2. Especificacio Técnica dos liens:
a)lITEM 2.1.2

Rodovia Coacy Pereira, s/n, Bairro Centro - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ n® 30.812.458/0001-06 - E-mail: smearat@outiook.com




GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE EDUCAGAO BASICA

4.1.3. Adequacio ao Ambiente:
Interdigdo do Estadio para receber a devida manuteng&o.

4.1.4. Orcamento Estimado:
a) Estima-se um orcamento total de R$ 56.040,00 (Clnquenta e seis mil e quarenta reais) para a execugao dos
Servicos. .

4.1.5. Sustentabilidade:

Para incorporar praticas sustentaveis na contratacdo de uma empresa para a implantag&o e manutengdo do
gramado do Estadio Municipal José Joacy Pereira, podemos adotar uma abordagem que garanta o uso eficiente
de recursos, a preservagdo ambiental e a responsabilidade social durante todo o processo. A sustentabilidade deve
ser considerada em cada fase do projeto, desde o preparo do soio até a manutencdo continua.

4.1.6. Consultas Técnicas:
a) Serao realizadas consultas técnicas adicionais com profissionais da area, para validar as especificagbes técnicas
e funcionais dos servicos prestados.

5. DO LEVANTAMENTO DE MERCADOC

SOL[J(}[\O 01: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO
- ESTADIO MUNICIPAL JOSE JOACY PEREIRA, COM MATERIAL, MAO DE OBRA E MANUTENCAO PELO

PERIODO DE 60 DIAS POR CONTA DA CONTRATADA.

SOLUCAO 02: COMPRA DOS MATERIAIS E APLICACAO POR CONTA DA SECRETARIA DE EDUCAGAO.

SOLUGAO APONTADA COMO VIAVEL: A SOLUCAO 01 apresenta-se, na 6tica do responsavel pela elaboracao
do Estudo Preliminar, como a mais viavel, tendo em vista ndo haver mao de obra disponivel e qualificada para a
realizacdo desse manejo, e acompanhamento profissional da evolu¢ao dessa manutencéo.

Assim, diante da op¢do pela SOLUGAO, segundo a legislacdo de regéncia, as obras, servicos, compras e
alienacdes serdo contratados mediante processo de licitacao publica que assegure igualdade de condi¢des a todos
0s concorrentes, com clausulas que estabelecam obrigacdes de pagamento, mantidas as condicoes efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as exigéncias de qualificacdo tecnica e econdmica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacoes.

6. DAS ORDENS DE SERVIGOS E DOS PRAZOS E LOCAL DE EXECUGCAO:

6.1. DAS ORDENS DE SERVICOS: Os servicos licitados/contratados serdo executados mediante expedicdo de
CRDENS DE SERVICO, por parte da administragdo ao licitante vencedor, que indicarda os servigos a serem
executados, de acordo com a conveniéncia e oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade

. financeira da Contratante.

6.1.1. A ordem de servigo emitida contera os servigos pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser entregue
ao beneficiario do registro no seu endereco fisico ou ainda remetida via e-mail ao seu endereco eletrénico.

6.1.2. Observadas as determinacgdes e orientacdes constantes da ordem de servico, o fornecedor devera fazer a
execugdo dos servicos no local, dentro do prazo e horarios previstos, oportunidade em que recebera o atesto
declarando a execuc¢ao dos servicos.

6.1.3. O aceite dos servigos pelo 6rgéo recebedor nac exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vicio de
quantidade, qualidade ou disparidade com as especificagées estabelecidas no anexo deste edital quanto aos
servicos executados.

6.1.4. A presenga da fiscalizagao do Municipic ndo exime de responsabilidade da Contratada.

6.2. DO PRAZO DA EXECUGCAO: O prazo de inicio da execugdo é de 05 (CINCO) dias (teis, a contar da data do
recebimento da Ordem de Servigo. A execugdo do servico devera ocorrer no prazo de 30 dias. E o prazo final da
execucdo, com acompanhamento, devera ser executado no praze de 60 dias, no Estadio Municipal José Joacy
Pereira.

6.2.1. Para os servigos objeto deste certame, deverd ser emitida fatura e nota fiscal em nome do Municipio de
Aratuba/CE.

6.2.2. As informacgbes necessarias para emissdo da fatura e nota fiscal deveréo ser requeridas junta ao érgéo
solicitante.
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6.2.3. No caso de constatacao da inadequacéo dos servigos fornecidos as normas e exigéncias especificadas neste

edital e na proposta de pregos vencedora a Administragdo os recusara, devendo ser de imediato ou
maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condigdes, sob pena de aplicagao das, pe
cabiveis, na forma da lei e deste instrumento. . -y,

6.2.4. Os prazos de inicio de etapas de execugao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao, desde que
devidamente justificada por escrito € previamente autorizada pela Secretaria.

6.2.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucéo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.2.6. As prorrogacdes de prazo serdo concedidas somente mediante justificativa, permissivo legal e conveniéncia,
atestados pelo Municipio de Aratuba/CE.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATAGCAO

VALOR VALOR |METODOLOGIA
~ ESTIMADO | ESTIMADO
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE | [\ i | TOTAL
R$ R$
CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA
IMPLANTACAO E
MANUTENCAO DO
GRAMADO DO ESTADIO
01 |MUNICIPAL JOSE JOACY | SERVICO 1 56.040,00 | 56.040,00 MEDIA
PEREIRA, COM MATERIAL,
MAO DE OBRA E
MANUTENCAO PELO
PERIODO DE 60 DIAS POR
CONTA DA CONTRATADA.

7.1. Os quantitativos previstos neste Estudo sao estimativos, tendo sido levantados com base na area do gramado
que esta danificada.

7.2. Estima-se um orcamento total de R$ 56.040,00 (Cinquenta e seis mil e quarenta reais) para a execugio dos
Servigos.

8. JUSTIFICATIVA DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO - JULGAMENTO POR PREGO POR LOTE OU
_ GLOBAL

Considerando que a regra disposta no art. 40, inc. V, alinea “b”, da Lei n°® 14.133/2021, estabelece que o
parcelamento deve ser adotado nos casos sem que for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso e
sabendo-se que o parcelamento deve sempre ter em vista o interesse publico elevando-se em conta, ainda, se ¢
fornecimento efetivamente sera objeto de execugéo ao final do contrato, tem-se que o nao parcelamento do objeto
& o que melhor responde ao interesse publico, haja vista que a presente contratacéo objetiva a contratacao de um
unico item e, por tanto, tecnicamente inviavel o parcelamento.

“Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo anual
e observar o seguinte:

[...]

V - atendimento aos principios:

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente
vantajoso;”

Nas palavras de Joel de Menezes Niebuhr:

“Sem embargo, o principic do parcelamento, como todos os principios, ndo é absoluto,
depende das especificidades de cada caso concreto e ndo pode ser aplicado em prejuizo
ao interesse publico ... A Administrac@o Publica deve, entdo, sopesar a sua demanda, a
execugdo € o gerenciamento dos coniratos, o proposito de evitar desperdicios e a
economia de escala ...
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A conclusdo é que a Administragdo goza de competéncia discricionaria para decidir §g—/’
concentra ou parcela o objeto da licitagao, em juizo sobre as vantagens de uma ou outrs
opgdo para o interesse publico.” (Niebuhr, Joel Menezes. Licitagao Publica e Contrato
Administrativo. 52 ed. revista e ampliada, 12 reimpresséo, 2023. Belo Horizonte: Ed Forum,
p. 477).

Portanto, embora a lei tenha adotado como regra o parcelamento do objeto, o fez somente nos cascs em
que este apresente viabilidade técnica e possua vantajosidade econdmica, ndo se aplicando, portanto, no presente
caso em razao das justificativas acima explicitadas.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos visam garantir que a implantacéo e manutengao do gramado do Estadic Municipal José
Joacy Pereira sejam realizadas com exceléncia técnica, eficiéncia de recursos e sustentabilidade, gerando
beneficios de longo prazo tanto para o desenvolvimento esportivo quanto para a comunidade local.

9.1. Entrega de um Gramado Pronto para Uso Esportivo

» Pleno Funcionamento ao Final do Contrato: Ao termino do periodo de 60 dias, o gramado devera ser
totaimente estabelecido, em perfeitas condigbes para o uso esportivo, com a grama enraizada, saudavel,
e resistente ao trafego de jogadores, oferecendo condigdes seguras para partidas de jogadores de futebol

o e outros eventos esportivos.

» Pos-Entrega de Qualidade: A empresa devera fornecer garantias sobre a durabilidade do gramado apés
a entrega, garantindo que os cuidados iniciais promovam um gramado com longevidade e que ndo
requeiram grandes intervengdes por um pericdo de tempo prolongado.

9.2. Beneficios para a Comunidade Local

¢ Melhoria na Infraestrutura Esportiva Local: A revitalizacéo do estadio com um gramado de alta qualidade
traz beneficios a comunidade local, oferecendo um espaco adequado para praticas esportivas e eventos
culturais, além de incentivo a pratica de esportes entre jovens e criangas da regido.

« Contribuicao para o Desenvolvimento Esportivo: A implantacdo de um campo em condi¢des favoraveis
estimulara o desenvolvimento de talentos esportivos e o uso frequente do espaco por times amadores,
escolas e grupos comunitarios, promovendo a inciuso social e a valorizagdo do esporte.

9.3. Transparéncia e Cumprimento de Prazos

» Relatorios de Acompanhamento e Conformidade: A empresa contratada devera fomecer relatorios
semanais & Secretaria de Educacgéo Basica de Aratuba, detalhando o andamento das obras, o uso de
materiais e as praticas de manutencéo, garantindo total transparéncia no processo.

o Cumprimento de Prazos e Entregas: Todos os prazos estipulados no contrato deverao ser rigorosamente
cumpridos, e a entrega do gramado dentro do periodo contratado sera um indicador fundamental de
SUCesso.

- 10. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO

10.1. Adaptacoes do local:
O ambiente estara devidamente interditado e preparado para receber a manutencio adequada.

11. ANALISE DE RISCO

RISCO EFEITO ACAQO DE PREVENCAO RESPONSAVEL
Falta de disponibilidade | Inviabilizacao da | 1. Verificar juntc ao setor 1. Setor Administrativo e
orgamentaria para | contratacio. competente a existéncia de | _.

Financeiro da Secretaria

execugao dos servicos.

recursos orgamentarios para a
contratacéo.

de Educagao.

Fornecedor ndo executa o
servico dentro do prazo
estabelecido em contrato.

Falta de execucdo do
planejamento feito com o
servico.

1. Solicitar com antecedéncia a
execugdo do servico pelo
fornecedor.

1. Setor Administrativo e
Financeiro da Secretaria
de Educacao.

inexecugédo do contrato.

Comprometimento  na
execucio dos servicos e
consequentemente
prejuizos para o
Estadio, por falta dessa
manutengao.

1. Acompanhar se ¢ contraio
estda sendo executado de
acordo com as clausulas
contratuais.

1. Fiscal do Contrato.
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12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES QUE POSSAM IMPACTAR TECNICA
E/OU ECONOMICAMENTE NAS SOLUCOES APRESENTADAS :
Nao ha contratacées que guardam relagao/afinidade com o objeto da contratacéo pretendida, sejam elas ja
realizadas, ou contratagdes futuras, que possam impactar técnica efou economicamente nas solugbes
apresentadas.

13. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

Saude Humana: A exposicéo a fertilizantes e pesticidas pode representar riscos a satde dos trabalhadores que
aplicam esses produtos e dos usuarios do estadio, especialmente criangas que podem ter contato direto com o
gramado.

Alteracao do Ciclo de Nutrientes: A aplicac@o excessiva de fertilizantes pode alterar o ciclo natural de nutrientes
no solo, impactando negativamente a microbiota do solo e a satide das plantas a longo prazo.

Para minimizar os impactos ambientais da implantagdo e manutencéo do gramado, pode adotar-se as seguintes
medidas:

Interdigado do Estadio: Durante o processo de recuperagdo do gramado o estadio estara devidamente interditado
para praticas de atividades.
Capacitacao de Pessoal: Capacitar as equipes envolvidas na instalagdo e manutengio do gramado sobre praticas

"~ “ambientais adequadas e 0 manejo responsavel dos recursos naturais.

Planejamento de Irrigagdo: Planejar a irrigagéo de modo a evitar o excesso de agua, que pode causar escoamento
de nutrientes e pesticidas.

14. DA LEGISLACAO APLICAVEL

e [eiN°14.133/2021 — Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

» Lei Complementar N° 123/2006 - Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte;

e Decreto Municipal n® 05/2024 de 17 de janeiro de 2024.

15. APLICACAO DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 COM ALTERACOES POSTERIORES

15.1. No processo de contratagdo, devera ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive quanto ao seguinte:

a) Havendo alguma restricdo na comprovacéo da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo
de cinco dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo plblica, para regularizagdo da documentacao,
para pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

b) Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e
™ empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais
bem classificada.

c) Serdo destinados exclusivamente a participagao de microempresas e empresas de pequeno porte os itens
de contratacdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), quando for o caso;
d) Seréo destinadas cotas de até 25% (vinte e cinco por cento) para a contratagdo de microempresas e

empresas de pequeno porte, em certames para aquisicdo de bens de natureza divisivel, quando for o caso.

12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATAGAO PARA O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA

12.1. Diante de todas as informacoes colhidas nesta etapa de planejamento, o presente estudo aponta pela
viabilidade da contratag&o, bem como por seu alinhamento as necessidades administrativas apontadas pela area
demandante e ao planejamento estratégico desta municipalidade, devendo ser iniciados os procedimentos
administrativos necessarios a instauracéo de licitagdo na modalidade de Dispensa, em sua forma eletronica.

Aratuba/CE, 13 de setembro de 2024.

Simonica Viana de Freltas \Jza
Secretaria de Educacéo
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