
 

R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 40.560.312/0001-74 

END: TRAV. MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SL 02, CENTRO, CANINDE-CE – CEP : 62700-000 
re.servicoselocacoes@gmail.com – FONE: (85) 9 9933-3839 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE 
CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 001/2024 

 
RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CNPJ: 40.560.312/0001-74 
ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000 
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM 
Telefone: (85) 9 9933.3839 
BANCO SANTANDER – AG: 2332 – C/C: 13000758.8 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DAS LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE 
OGU MDR 916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARATUBA/CE. 
 
Em atendimento á sua solicitação, apresentamos para sua apreciação nossa proposta de preços para a execução dos serviços 
dispostos no edital  supracitado, conforme Planilha de Preços em anexo, e segundo discriminação e condições abaixo: 

 
CARTA PROPOSTA 

ITEM DESCRIÇÃO  V.TOTAL  

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO 
MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE. 

R$ 552.761,22 

552.761,22 Quinhentos e Cinquenta e Dois mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos 

 
Valor Global: R$ 552.761,22 (Quinhentos e Cinquenta e Dois mil, Setecentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos) 
 
O LICITANTE DECLARA QUE: 

 Declaramos que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação. 

 Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação 

 Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 

 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA: de acordo com edital. 

 Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) dias 

 Declaramos ainda que não tenhamos qualquer fato que nos impeça de participar da mencionada licitação 

 O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1-Temo de 

Referência deste edital. 

 Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.° 14.133/2021 e suas posteriores alterações e, às cláusulas 

e condições previstas nesta licitação. 

 Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de 

impostos, taxas, entre outros 

 Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão 

executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de dias exigidos pelo edital 

contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço. 

 Prazo de garantia das obras será cumprida de acordo com edital, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do 

disposto no art. 618 do Código Civil. 

 Declaramos que temos disponibilidade de equipamentos de segurança de proteção individual em quantidade suficientes para 

suprir toda equipe responsável pela montagem e manuseio dos equipamentos da presente licitação, inclusive relacionando os 

equipamentos disponíveis 

CANINDE/CE, 28 DE JUNHO DE 2024 
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26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

INSTALAÇÃO DE OBRA R$ 3.091,561 R$ 2.435,40

1.1 132,00KMC4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE R$ 2,97 R$ 392,04SEINFRA R$ 2,34 R$ 308,88

1.2 132,00KMC4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE R$ 2,97 R$ 392,04SEINFRA R$ 2,34 R$ 308,88

1.3 12,00M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 192,29 R$ 2.307,48SEINFRA R$ 151,47 R$ 1.817,64

CAPTAÇÃO - POÇO PROFUNDO ECISTENTE - SERVIÇOS R$ 6.661,692 R$ 5.247,49

2.1 1,00UNC3496 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s R$ 2.163,84 R$ 2.163,84SEINFRA R$ 1.704,48 R$ 1.704,48

2.2 1,00UNC3453 MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s R$ 2.944,02 R$ 2.944,02SEINFRA R$ 2.319,04 R$ 2.319,04

2.3 1,00UNC3417 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV R$ 719,04 R$ 719,04SEINFRA R$ 566,40 R$ 566,40

2.4 1,00UNC0653 CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm R$ 834,79 R$ 834,79SEINFRA R$ 657,57 R$ 657,57

CAPTAÇÃO - POÇO PROFUNDO EXISTENTE - MATERIAL R$ 16.406,473 R$ 14.104,92

3.1 1,00UNI9654 CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00 mca - BDI = 16,32 - BDI =
16,32 R$ 4.239,45 R$ 4.239,45SEINFRA R$ 3.644,64 R$ 3.644,64

3.2 1,00UNI5980 CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 7.101,32 R$ 7.101,32SEINFRA R$ 6.104,99 R$ 6.104,99

3.3 1,00UN00004179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 15,01 R$ 15,01SINAPI R$ 12,90 R$ 12,90

3.4 1,00UN00003925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32 R$ 50,65 R$ 50,65SINAPI R$ 43,54 R$ 43,54

3.5 51,00MI5780 TUBO EDUTOR PVC DN 50 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 23,54 R$ 1.200,54SEINFRA R$ 20,24 R$ 1.032,24

3.6 17,00UN00003912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 45,61 R$ 775,37SINAPI R$ 39,21 R$ 666,57

3.7 1,45M00009860 TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 56,26 R$ 81,58SINAPI R$ 48,37 R$ 70,14

3.8 3,00UN00001798 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32 R$ 166,00 R$ 498,00SINAPI R$ 142,71 R$ 428,13

3.9 1,00UN00009887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" - BDI =
16,32 - BDI = 16,32 R$ 132,24 R$ 132,24SINAPI R$ 113,69 R$ 113,69

3.10 2,00UN00004181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 45,64 R$ 91,28SINAPI R$ 39,24 R$ 78,48

3.11 1,00UN00001419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 11,05 R$ 11,05SINAPI R$ 9,50 R$ 9,50

3.12 2,00UN00004178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 10,17 R$ 20,34SINAPI R$ 8,74 R$ 17,48

3.13 1,00UN00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) - BDI = 16,32 - BDI = R$ 35,71 R$ 35,71SINAPI R$ 30,70 R$ 30,70
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

3.13 00006016 16,32

3.14 1,00UNI5720 VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN   3/4 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 583,81 R$ 583,81SEINFRA R$ 501,90 R$ 501,90

3.15 1,00UN00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) - BDI = 16,32 - BDI =
16,32 R$ 135,08 R$ 135,08SINAPI R$ 116,13 R$ 116,13

3.16 1,00UN00010408 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA
DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 418,40 R$ 418,40SINAPI R$ 359,70 R$ 359,70

3.17 1,00UN00000048 ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 22,26 R$ 22,26SINAPI R$ 19,14 R$ 19,14

3.18 10,00MI1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 3,27 R$ 32,70SEINFRA R$ 2,81 R$ 28,10

3.19 50,00MI8438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 4,59 R$ 229,50SEINFRA R$ 3,95 R$ 197,50

3.20 2,00UNI6244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 174,47 R$ 348,94SEINFRA R$ 149,99 R$ 299,98

3.21 1,00UN00041616 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M - BDI = 16,32 - BDI =
16,32 R$ 383,24 R$ 383,24SINAPI R$ 329,47 R$ 329,47

ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO - SERVIÇOS R$ 23.118,854 R$ 18.211,00

4.1 66,00M2C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO R$ 4,94 R$ 326,04SEINFRA R$ 3,89 R$ 256,74

4.2 66,00M99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 R$ 69,67 R$ 4.598,22SINAPI R$ 54,88 R$ 3.622,08

4.3 1,08M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021 R$ 93,51 R$ 100,99SINAPI R$ 73,66 R$ 79,55

4.4 0,11M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 R$ 56,70 R$ 6,24SINAPI R$ 44,66 R$ 4,91

4.5 0,48M3C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA R$ 537,21 R$ 257,86SEINFRA R$ 423,17 R$ 203,12

4.6 0,21M3101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 R$ 713,43 R$ 149,82SINAPI R$ 561,98 R$ 118,02

4.7 11,51M2103329
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

R$ 100,00 R$ 1.151,00SINAPI R$ 78,77 R$ 906,64

4.8 0,50M2101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 R$ 274,94 R$ 137,47SINAPI R$ 216,57 R$ 108,29

4.9 5,52M2101964
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).
AF_11/2020_PA

R$ 211,11 R$ 1.165,33SINAPI R$ 166,29 R$ 917,92

4.10 5,52M2C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE
POLIÉSTER R$ 36,90 R$ 203,69SEINFRA R$ 29,07 R$ 160,47

4.11 11,51M287893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM R$ 8,49 R$ 97,72SINAPI R$ 6,69 R$ 77,00

Página: 2RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
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DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

4.11 87893 PREPARO MANUAL. AF_10/2022

4.12 5,52M287884 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 R$ 16,58 R$ 91,52SINAPI R$ 13,06 R$ 72,09

4.13 5,52M2C2112 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/
TETO R$ 32,73 R$ 180,67SEINFRA R$ 25,78 R$ 142,31

4.14 11,51M2C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 R$ 43,85 R$ 504,71SEINFRA R$ 34,54 R$ 397,56

4.15 0,09M394974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 R$ 586,01 R$ 52,74SINAPI R$ 461,61 R$ 41,54

4.16 1,82M2101749 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 R$ 68,15 R$ 124,03SINAPI R$ 53,68 R$ 97,70

4.17 1,68M2C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA R$ 302,59 R$ 508,35SEINFRA R$ 238,35 R$ 400,43

4.18 45,50M2C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES R$ 8,57 R$ 389,94SEINFRA R$ 6,75 R$ 307,13

4.19 5,75M295624 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA
DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 R$ 25,03 R$ 143,92SINAPI R$ 19,72 R$ 113,39

4.20 5,75M295625 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 R$ 27,71 R$ 159,33SINAPI R$ 21,83 R$ 125,52

4.21 4,20M2C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO R$ 47,94 R$ 201,35SEINFRA R$ 37,76 R$ 158,59

4.22 1,00UNC2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO R$ 333,85 R$ 333,85SEINFRA R$ 262,98 R$ 262,98

4.23 5,68M394990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 R$ 971,14 R$ 5.516,08SINAPI R$ 764,98 R$ 4.345,09

4.24 1,00UNC4970 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO
APROXIMADO 845KG R$ 1.330,35 R$ 1.330,35SEINFRA R$ 1.047,93 R$ 1.047,93

4.25 3,00UNC0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE
CONCRETO R$ 568,99 R$ 1.706,97SEINFRA R$ 448,20 R$ 1.344,60

4.26 1,00UNC4203 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA R$ 2.852,22 R$ 2.852,22SEINFRA R$ 2.246,73 R$ 2.246,73

4.27 1,00UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 36,10 R$ 36,10SINAPI R$ 28,44 R$ 28,44

4.28 1,00UNC1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W R$ 103,50 R$ 103,50SEINFRA R$ 81,53 R$ 81,53

4.29 20,00M91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 15,94 R$ 318,80SINAPI R$ 12,56 R$ 251,20

4.30 1,00UNC1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W R$ 116,79 R$ 116,79SEINFRA R$ 92,00 R$ 92,00

4.31 1,00UN91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 70,72 R$ 70,72SINAPI R$ 55,71 R$ 55,71

4.32 1,00UNC3911 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY R$ 15,11 R$ 15,11SEINFRA R$ 11,90 R$ 11,90
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26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

4.33 2,00UN91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 23,71 R$ 47,42SINAPI R$ 18,68 R$ 37,36

4.34 7,00M91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 9,28 R$ 64,96SINAPI R$ 7,31 R$ 51,17

4.35 4,00M91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 13,76 R$ 55,04SINAPI R$ 10,84 R$ 43,36

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS R$ 182,555 R$ 143,75

5.1 10,00M99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 R$ 6,21 R$ 62,10SINAPI R$ 4,89 R$ 48,90

5.2 2,80M3102314

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

R$ 9,72 R$ 27,22SINAPI R$ 7,66 R$ 21,45

5.3 2,80M393378
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$ 26,55 R$ 74,34SINAPI R$ 20,91 R$ 58,55

5.4 10,00M97124
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$ 0,88 R$ 8,80SINAPI R$ 0,69 R$ 6,90

5.5 0,50MC1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO R$ 20,17 R$ 10,09SEINFRA R$ 15,89 R$ 7,95

TRATAMENTO - SEVIÇOS R$ 2.644,256 R$ 2.082,91

6.1 1,00UNC3512 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 R$ 2.644,25 R$ 2.644,25SEINFRA R$ 2.082,91 R$ 2.082,91

TRATAMENTO - MATERIAL R$ 3.564,357 R$ 3.064,26

7.1 1,00UNI8698 CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO - CAPACIDADE E AUTONOMIA MÍNIMA
PARA TRATAR 2.500M3 DE ÁGUA POR CARGA DE CLORO - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 3.395,37 R$ 3.395,37SEINFRA R$ 2.918,99 R$ 2.918,99

7.2 4,00UN00003505 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL - BDI =
16,32 - BDI = 16,32 R$ 3,29 R$ 13,16SINAPI R$ 2,83 R$ 11,32

7.3 2,00UN00001419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32 R$ 11,05 R$ 22,10SINAPI R$ 9,50 R$ 19,00

7.4 2,00UN00007123 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 5,82 R$ 11,64SINAPI R$ 5,00 R$ 10,00

7.5 3,00M00009859 TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 12,76 R$ 38,28SINAPI R$ 10,97 R$ 32,91

7.6 2,00UN00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA - BDI = 16,32
- BDI = 16,32 R$ 23,93 R$ 47,86SINAPI R$ 20,57 R$ 41,14

7.7 2,00UN00006031 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32 R$ 17,97 R$ 35,94SINAPI R$ 15,45 R$ 30,90

RESERVATÓRIO ELEVADO R$ 66.806,458 R$ 57.433,33
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26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

8.1 1,00UNINS-18549633

RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO EM ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,
COM DIÂMETRO DE3,00 M, VOLUME DE 25,00 M³, FUSTE DE 3,00M. INCLUINDO FUNDAÇÕES,
ESCADA TIPO MARINHEIRO, PORTÃO DE BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO, SPDA E
MONTAGEM DAS LIGAÇÕES EM AÇO GALVANIZADO COM DN DE 100 MM PARA CHEGADA,
SAÍDA, LIMPEZA E EXTRAVASOR. - BDI = 16,32 - BDI = 16,32

R$ 66.806,45 R$ 66.806,45PRÓPRIA R$ 57.433,33 R$ 57.433,33

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 50mm - SERVIÇOS R$ 135.084,949 R$ 106.393,50

9.1 4.264,00M99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 R$ 6,21 R$ 26.479,44SINAPI R$ 4,89 R$ 20.850,96

9.2 852,80M3102314

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

R$ 9,72 R$ 8.289,22SINAPI R$ 7,66 R$ 6.532,45

9.3 1.705,60M2C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA R$ 11,84 R$ 20.194,30SEINFRA R$ 9,33 R$ 15.913,25

9.4 844,43M393378
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$ 26,55 R$ 22.419,62SINAPI R$ 20,91 R$ 17.657,03

9.5 1.705,60M2C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO R$ 18,89 R$ 32.218,78SEINFRA R$ 14,88 R$ 25.379,33

9.6 0,10M3C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa R$ 812,57 R$ 81,26SEINFRA R$ 640,07 R$ 64,01

9.7 4.264,00M97124
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$ 0,88 R$ 3.752,32SINAPI R$ 0,69 R$ 2.942,16

9.8 213,20MC1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO R$ 20,17 R$ 4.300,24SEINFRA R$ 15,89 R$ 3.387,75

9.9 16,00UNC0653 CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm R$ 834,79 R$ 13.356,64SEINFRA R$ 657,57 R$ 10.521,12

9.10 24,00UN94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 R$ 166,38 R$ 3.993,12SINAPI R$ 131,06 R$ 3.145,44

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 50mm - MATERIAIS R$ 113.063,8410 R$ 97.200,56

10.1 4.264,00M00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32 R$ 17,89 R$ 76.282,96SINAPI R$ 15,38 R$ 65.580,32

10.2 146,00UN00000325 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA - BDI =
16,32 - BDI = 16,32 R$ 3,90 R$ 569,40SINAPI R$ 3,35 R$ 489,10

10.3 43,00UN00001831 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI =
16,32 - BDI = 16,32 R$ 31,85 R$ 1.369,55SINAPI R$ 27,38 R$ 1.177,34

10.4 5,00UN00001845 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI =
16,32 - BDI = 16,32 R$ 39,92 R$ 199,60SINAPI R$ 34,32 R$ 171,60

10.5 10,00UN00007048 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32
- BDI = 16,32 R$ 26,84 R$ 268,40SINAPI R$ 23,07 R$ 230,70

Página: 5RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

10.6 12,00UN00001206 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 - BDI =
16,32 R$ 8,76 R$ 105,12SINAPI R$ 7,53 R$ 90,36

10.7 3,00UNI5055 REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 450,20 R$ 1.350,60SEINFRA R$ 387,04 R$ 1.161,12

10.8 5,00UN00007048 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32
- BDI = 16,32 R$ 26,84 R$ 134,20SINAPI R$ 23,07 R$ 115,35

10.9 15,00M00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32 R$ 17,89 R$ 268,35SINAPI R$ 15,38 R$ 230,70

10.10 5,00UNI5055 REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 450,20 R$ 2.251,00SEINFRA R$ 387,04 R$ 1.935,20

10.11 16,00UNI3142 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 12,62 R$ 201,92SEINFRA R$ 10,85 R$ 173,60

10.12 30,40M00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32 R$ 17,89 R$ 543,86SINAPI R$ 15,38 R$ 467,55

10.13 16,00UN00000048 ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 22,26 R$ 356,16SINAPI R$ 19,14 R$ 306,24

10.14 24,00UNI3116 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   50 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 58,24 R$ 1.397,76SEINFRA R$ 50,07 R$ 1.201,68

10.15 6,00UNI3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 10,64 R$ 63,84SEINFRA R$ 9,15 R$ 54,90

10.16 8,00UNI8761 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN  75 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 3.402,02 R$ 27.216,16SEINFRA R$ 2.924,71 R$ 23.397,68

10.17 16,00UNI3113 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 16,83 R$ 269,28SEINFRA R$ 14,47 R$ 231,52

10.18 64,00UNI4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 3,37 R$ 215,68SEINFRA R$ 2,90 R$ 185,60

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75mm - SERVIÇOS R$ 38.428,7811 R$ 30.275,00

11.1 1.378,00M99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 R$ 6,21 R$ 8.557,38SINAPI R$ 4,89 R$ 6.738,42

11.2 275,60M3102314

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

R$ 9,72 R$ 2.678,83SINAPI R$ 7,66 R$ 2.111,10

11.3 269,52M393378
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$ 26,55 R$ 7.155,76SINAPI R$ 20,91 R$ 5.635,66

11.4 1.378,00M97125
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA
INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

R$ 1,24 R$ 1.708,72SINAPI R$ 0,98 R$ 1.350,44

11.5 68,90MC1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO R$ 20,17 R$ 1.389,71SEINFRA R$ 15,89 R$ 1.094,82

11.6 551,20M2C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA R$ 11,84 R$ 6.526,21SEINFRA R$ 9,33 R$ 5.142,70
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DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

11.7 551,20M2C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO R$ 18,89 R$ 10.412,17SEINFRA R$ 14,88 R$ 8.201,86

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75 mm - MATERIAIS R$ 53.554,0712 R$ 46.043,43

12.1 1.378,00M00036373 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32 R$ 37,15 R$ 51.192,70SINAPI R$ 31,94 R$ 44.013,32

12.2 48,00UN00000329 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA - BDI =
16,32 - BDI = 16,32 R$ 11,06 R$ 530,88SINAPI R$ 9,51 R$ 456,48

12.3 18,00UN00001825 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI =
16,32 - BDI = 16,32 R$ 78,60 R$ 1.414,80SINAPI R$ 67,57 R$ 1.216,26

12.4 4,00UN00001824 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI =
16,32 - BDI = 16,32 R$ 94,23 R$ 376,92SINAPI R$ 81,01 R$ 324,04

12.5 1,00UNI3145 TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 28,13 R$ 28,13SEINFRA R$ 24,18 R$ 24,18

12.6 1,00UNI3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 10,64 R$ 10,64SEINFRA R$ 9,15 R$ 9,15

LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO R$ 57.803,0413 R$ 45.530,64

13.1 103,00UNC2865 LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE R$ 58,82 R$ 6.058,46SEINFRA R$ 46,33 R$ 4.771,99

13.2 2.060,00MC2919 RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO R$ 16,39 R$ 33.763,40SEINFRA R$ 12,91 R$ 26.594,60

13.3 1,00UNC0641 CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)m R$ 1.236,98 R$ 1.236,98SEINFRA R$ 974,38 R$ 974,38

13.4 1,00UNC4207 INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ATÉ 300mm R$ 1.198,41 R$ 1.198,41SEINFRA R$ 944,00 R$ 944,00

13.5 103,00UN95674 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 R$ 150,93 R$ 15.545,79SINAPI R$ 118,89 R$ 12.245,67

LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL R$ 32.350,3814 R$ 27.810,45

14.1 206,00UNI2899 ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 2,49 R$ 512,94SEINFRA R$ 2,14 R$ 440,84

14.2 102,00UN00001414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 10,81 R$ 1.102,62SINAPI R$ 9,29 R$ 947,58

14.3 1,00UN00001412 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 13,53 R$ 13,53SINAPI R$ 11,63 R$ 11,63

14.4 1.030,00M00009813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 6,34 R$ 6.530,20SINAPI R$ 5,45 R$ 5.613,50

14.5 103,00UN00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA - BDI = 16,32
- BDI = 16,32 R$ 23,93 R$ 2.464,79SINAPI R$ 20,57 R$ 2.118,71

14.6 103,00UN00003729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" -
COMPLETO - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 173,99 R$ 17.920,97SINAPI R$ 149,58 R$ 15.406,74

14.7 1,00UNI8666 HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - COMPLETO - BDI = 16,32
- BDI = 16,32 R$ 3.512,95 R$ 3.512,95SEINFRA R$ 3.020,07 R$ 3.020,07
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DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO TOTAL R$FONTE
SEM BDI

VALOR UNITÁRIO R$
SEM BDI COM BDI

14.8 2,00UNI3117 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   75 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 103,61 R$ 207,22SEINFRA R$ 89,07 R$ 178,14

14.9 2,00UNI6419 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ ÁGUA - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 29,10 R$ 58,20SEINFRA R$ 25,02 R$ 50,04

14.10 8,00UNI4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 3,37 R$ 26,96SEINFRA R$ 2,90 R$ 23,20

VALOR BDI TOTAL: R$ 96.784,58

VALOR ORÇAMENTO: R$ 455.976,64

VALOR TOTAL: R$ 552.761,22

CANINDÉ,  28 DE JUNHO DE 2024

_________________________
RESPONSAVEL TÉCNICO
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LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

1 R$ 3.091,56INSTALAÇÃO DE OBRA

R$ 392,04132,00 R$ 0,42 R$ 2,97C4990 R$ 0,001.1 R$ 1,92MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM
GUINDASTE R$ 0,00SEINFRA KM R$ 0,63

R$ 392,04132,00 R$ 0,42 R$ 2,97C4991 R$ 0,001.2 R$ 1,92DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO
COM GUINDASTE R$ 0,00SEINFRA KM R$ 0,63

R$ 2.307,4812,00 R$ 31,10 R$ 192,29C1937 R$ 0,001.3 R$ 120,37PLACAS PADRÃO DE OBRA R$ 0,00SEINFRA M2 R$ 40,82

2 R$ 6.661,69CAPTAÇÃO - POÇO PROFUNDO ECISTENTE - SERVIÇOS

R$ 2.163,841,00 R$ 1.243,64 R$ 2.163,84C3496 R$ 0,002.1 R$ 460,84MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s R$ 0,00SEINFRA UN R$ 459,36

R$ 2.944,021,00 R$ 2.319,04 R$ 2.944,02C3453 R$ 0,002.2 R$ 0,00MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ
10 l/s R$ 0,00SEINFRA UN R$ 624,98

R$ 719,041,00 R$ 566,40 R$ 719,04C3417 R$ 0,002.3 R$ 0,00INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4
CV R$ 0,00SEINFRA UN R$ 152,64

R$ 834,791,00 R$ 311,30 R$ 834,79C0653 R$ 0,002.4 R$ 346,27CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO,
DN ATÉ 200mm R$ 0,00SEINFRA UN R$ 177,22

3 R$ 16.406,47CAPTAÇÃO - POÇO PROFUNDO EXISTENTE - MATERIAL

R$ 4.239,451,00 R$ 0,00 R$ 4.239,45I9654 R$ 0,003.1 R$ 3.644,64CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00
mca - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 594,81

R$ 7.101,321,00 R$ 0,00 R$ 7.101,32I5980 R$ 0,003.2 R$ 6.104,99CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 996,33

R$ 15,011,00 R$ 0,00 R$ 15,0100004179 R$ 0,003.3 R$ 12,90NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - BDI = 16,32
- BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 2,11

R$ 50,651,00 R$ 0,00 R$ 50,6500003925 R$ 0,003.4 R$ 43,54LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
2" X 1" - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 7,11

R$ 1.200,5451,00 R$ 0,00 R$ 23,54I5780 R$ 0,003.5 R$ 20,24TUBO EDUTOR PVC DN 50 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA M R$ 3,30

R$ 775,3717,00 R$ 0,00 R$ 45,6100003912 R$ 0,003.6 R$ 39,21LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 6,40

R$ 81,581,45 R$ 0,00 R$ 56,2600009860 R$ 0,003.7 R$ 48,37TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI M R$ 7,89

R$ 498,003,00 R$ 0,00 R$ 166,0000001798 R$ 0,003.8 R$ 142,71CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
MACHO, DE 2" - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 23,29

R$ 132,241,00 R$ 0,00 R$ 132,2400009887 R$ 0,003.9 R$ 113,69UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO R$ 0,00SINAPI UN R$ 18,55
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DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

PLANO, DE 2" - BDI = 16,32 - BDI = 16,32

R$ 91,282,00 R$ 0,00 R$ 45,6400004181 R$ 0,003.10 R$ 39,24NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 16,32
- BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 6,40

R$ 11,051,00 R$ 0,00 R$ 11,0500001419 R$ 0,003.11 R$ 9,50
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X
1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32

R$ 0,00SINAPI UN R$ 1,55

R$ 20,342,00 R$ 0,00 R$ 10,1700004178 R$ 0,003.12 R$ 8,74NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - BDI =
16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 1,43

R$ 35,711,00 R$ 0,00 R$ 35,7100006016 R$ 0,003.13 R$ 30,70REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF
1509) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 5,01

R$ 583,811,00 R$ 0,00 R$ 583,81I5720 R$ 0,003.14 R$ 501,90VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN   3/4 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 81,91

R$ 135,081,00 R$ 0,00 R$ 135,0800006028 R$ 0,003.15 R$ 116,13REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF
1509) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 18,95

R$ 418,401,00 R$ 0,00 R$ 418,4000010408 R$ 0,003.16 R$ 359,70
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400
PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA - BDI
= 16,32 - BDI = 16,32

R$ 0,00SINAPI UN R$ 58,70

R$ 22,261,00 R$ 0,00 R$ 22,2600000048 R$ 0,003.17 R$ 19,14ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM - BDI =
16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 3,12

R$ 32,7010,00 R$ 0,00 R$ 3,27I1071 R$ 0,003.18 R$ 2,81ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA M R$ 0,46

R$ 229,5050,00 R$ 0,00 R$ 4,59I8438 R$ 0,003.19 R$ 3,95CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA M R$ 0,64

R$ 348,942,00 R$ 0,00 R$ 174,47I6244 R$ 0,003.20 R$ 149,99ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M - BDI =
16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 24,48

R$ 383,241,00 R$ 0,00 R$ 383,2400041616 R$ 0,003.21 R$ 329,47TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M -
BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 53,77

4 R$ 23.118,85ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO - SERVIÇOS

R$ 326,0466,00 R$ 3,89 R$ 4,94C2102 R$ 0,004.1 R$ 0,00RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO R$ 0,00SEINFRA M2 R$ 1,05

R$ 4.598,2266,00 R$ 19,41 R$ 69,6799059 R$ 0,004.2 R$ 26,43
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES.
AF_10/2018

R$ 9,04SINAPI M R$ 14,79

R$ 100,991,08 R$ 45,23 R$ 93,5193358 R$ 0,004.3 R$ 0,00ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 R$ 28,43SINAPI M3 R$ 19,85

R$ 6,240,11 R$ 27,42 R$ 56,7096995 R$ 0,004.4 R$ 0,00REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 R$ 17,24SINAPI M3 R$ 12,04
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916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
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DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
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REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 257,860,48 R$ 264,57 R$ 537,21C0054 R$ 0,004.5 R$ 158,60ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA R$ 0,00SEINFRA M3 R$ 114,04

R$ 149,820,21 R$ 197,71 R$ 713,43101166 R$ 0,244.6 R$ 268,84
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

R$ 95,19SINAPI M3 R$ 151,45

R$ 1.151,0011,51 R$ 37,86 R$ 100,00103329 R$ 0,004.7 R$ 22,56
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

R$ 18,35SINAPI M2 R$ 21,23

R$ 137,470,50 R$ 47,27 R$ 274,94101161 R$ 0,044.8 R$ 146,53
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

R$ 22,73SINAPI M2 R$ 58,37

R$ 1.165,335,52 R$ 20,09 R$ 211,11101964 R$ 0,004.9 R$ 136,58
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

R$ 9,62SINAPI M2 R$ 44,82

R$ 203,695,52 R$ 11,26 R$ 36,90C1779 R$ 0,004.10 R$ 17,81IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-
FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER R$ 0,00SEINFRA M2 R$ 7,83

R$ 97,7211,51 R$ 3,37 R$ 8,4987893 R$ 0,004.11 R$ 1,67

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

R$ 1,65SINAPI M2 R$ 1,80

R$ 91,525,52 R$ 1,09 R$ 16,5887884 R$ 0,004.12 R$ 11,40
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

R$ 0,57SINAPI M2 R$ 3,52

R$ 180,675,52 R$ 24,59 R$ 32,73C2112 R$ 0,004.13 R$ 1,18REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA
TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO R$ 0,01SEINFRA M2 R$ 6,95

R$ 504,7111,51 R$ 25,68 R$ 43,85C3408 R$ 0,004.14 R$ 8,85REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO
1:3 R$ 0,01SEINFRA M2 R$ 9,31

R$ 52,740,09 R$ 71,87 R$ 586,0194974 R$ 0,004.15 R$ 344,57CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 R$ 45,17SINAPI M3 R$ 124,40

R$ 124,031,82 R$ 12,49 R$ 68,15101749 R$ 0,104.16 R$ 35,00
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

R$ 6,09SINAPI M2 R$ 14,47

R$ 508,351,68 R$ 108,95 R$ 302,59C1970 R$ 0,004.17 R$ 129,40PORTA DE FERRO EM CHAPA R$ 0,00SEINFRA M2 R$ 64,24

R$ 389,9445,50 R$ 6,23 R$ 8,57C0589 R$ 0,004.18 R$ 0,52CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES R$ 0,00SEINFRA M2 R$ 1,82

R$ 143,925,75 R$ 10,48 R$ 25,0395624 R$ 0,004.19 R$ 3,68APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, R$ 5,56SINAPI M2 R$ 5,31
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LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

R$ 159,335,75 R$ 11,86 R$ 27,7195625 R$ 0,004.20 R$ 3,69
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES
INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS,
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

R$ 6,28SINAPI M2 R$ 5,88

R$ 201,354,20 R$ 30,03 R$ 47,94C1279 R$ 0,004.21 R$ 7,73ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO R$ 0,00SEINFRA M2 R$ 10,18

R$ 333,851,00 R$ 187,70 R$ 333,85C2899 R$ 0,004.22 R$ 75,28PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO R$ 0,00SEINFRA UN R$ 70,87

R$ 5.516,085,68 R$ 147,11 R$ 971,1494990 R$ 1,084.23 R$ 536,99
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

R$ 79,80SINAPI M3 R$ 206,16

R$ 1.330,351,00 R$ 203,76 R$ 1.330,35C4970 R$ 0,004.24 R$ 844,17POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=
9,00M, PESO APROXIMADO 845KG R$ 0,00SEINFRA UN R$ 282,42

R$ 1.706,973,00 R$ 250,68 R$ 568,99C0624 R$ 0,004.25 R$ 197,51CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
BRITA E TAMPA DE CONCRETO R$ 0,01SEINFRA UN R$ 120,79

R$ 2.852,221,00 R$ 492,41 R$ 2.852,22C4203 R$ 0,004.26 R$ 1.754,31MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA R$ 0,01SEINFRA UN R$ 605,49

R$ 36,101,00 R$ 10,88 R$ 36,1091953 R$ 0,004.27 R$ 12,27INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 5,29SINAPI UN R$ 7,66

R$ 103,501,00 R$ 41,29 R$ 103,50C1662 R$ 0,004.28 R$ 40,24LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W R$ 0,00SEINFRA UN R$ 21,97

R$ 318,8020,00 R$ 5,35 R$ 15,9491871 R$ 0,004.29 R$ 4,62
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 2,59SINAPI M R$ 3,38

R$ 116,791,00 R$ 41,29 R$ 116,79C1661 R$ 0,004.30 R$ 50,71LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W R$ 0,00SEINFRA UN R$ 24,79

R$ 70,721,00 R$ 21,17 R$ 70,7291961 R$ 0,004.31 R$ 24,25INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 10,29SINAPI UN R$ 15,01

R$ 15,111,00 R$ 1,89 R$ 15,11C3911 R$ 0,004.32 R$ 10,01CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY R$ 0,00SEINFRA UN R$ 3,21

R$ 47,422,00 R$ 9,22 R$ 23,7191943 R$ 0,004.33 R$ 4,96CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 4,50SINAPI UN R$ 5,03

R$ 64,967,00 R$ 2,41 R$ 9,2891866 R$ 0,004.34 R$ 3,73
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 1,17SINAPI M R$ 1,97

R$ 55,044,00 R$ 4,50 R$ 13,7691856 R$ 0,004.35 R$ 4,15
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 2,19SINAPI M R$ 2,92
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LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

5 R$ 182,55ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS

R$ 62,1010,00 R$ 1,97 R$ 6,2199063 R$ 0,005.1 R$ 2,01LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 R$ 0,91SINAPI M R$ 1,32

R$ 27,222,80 R$ 1,52 R$ 9,72102314 R$ 4,145.2 R$ 1,30

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

R$ 0,70SINAPI M3 R$ 2,06

R$ 74,342,80 R$ 8,55 R$ 26,5593378 R$ 5,035.3 R$ 3,89

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

R$ 3,44SINAPI M3 R$ 5,64

R$ 8,8010,00 R$ 0,37 R$ 0,8897124 R$ 0,005.4 R$ 0,10

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2017

R$ 0,22SINAPI M R$ 0,19

R$ 10,090,50 R$ 8,55 R$ 20,17C1250 R$ 0,005.5 R$ 7,33ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO R$ 0,01SEINFRA M R$ 4,28

6 R$ 2.644,25TRATAMENTO - SEVIÇOS

R$ 2.644,251,00 R$ 2.029,02 R$ 2.644,25C3512 R$ 0,006.1 R$ 53,89MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO
CAP. ATÉ 50 M3 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 561,34

7 R$ 3.564,35TRATAMENTO - MATERIAL

R$ 3.395,371,00 R$ 0,00 R$ 3.395,37I8698 R$ 0,007.1 R$ 2.918,99
CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO - CAPACIDADE E
AUTONOMIA MÍNIMA PARA TRATAR 2.500M3 DE ÁGUA POR CARGA DE
CLORO - BDI = 16,32 - BDI = 16,32

R$ 0,00SEINFRA UN R$ 476,38

R$ 13,164,00 R$ 0,00 R$ 3,2900003505 R$ 0,007.2 R$ 2,83JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA
FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 0,46

R$ 22,102,00 R$ 0,00 R$ 11,0500001419 R$ 0,007.3 R$ 9,50COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X
1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 1,55

R$ 11,642,00 R$ 0,00 R$ 5,8200007123 R$ 0,007.4 R$ 5,00TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32
- BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 0,82

R$ 38,283,00 R$ 0,00 R$ 12,7600009859 R$ 0,007.5 R$ 10,97TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 - BDI =
16,32 R$ 0,00SINAPI M R$ 1,79

R$ 47,862,00 R$ 0,00 R$ 23,9300011831 R$ 0,007.6 R$ 20,57TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA
MANGUEIRA - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 3,36
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LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 35,942,00 R$ 0,00 R$ 17,9700006031 R$ 0,007.7 R$ 15,45REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA
EXTERNA, DE 3/4" - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 2,52

8 R$ 66.806,45RESERVATÓRIO ELEVADO

R$ 66.806,451,00 R$ 0,00 R$ 66.806,45INS-18549633 R$ 0,008.1 R$ 0,00

RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO EM ANEIS PREMOLDADOS DE
CONCRETO ARMADO, COM DIÂMETRO DE3,00 M, VOLUME DE 25,00
M³, FUSTE DE 3,00M. INCLUINDO FUNDAÇÕES, ESCADA TIPO
MARINHEIRO, PORTÃO DE BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO, SPDA E
MONTAGEM DAS LIGAÇÕES EM AÇO GALVANIZADO COM DN DE 100
MM PARA CHEGADA, SAÍDA, LIMPEZA E EXTRAVASOR. - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32

R$ 57.433,33PRÓPRIA UN R$ 9.373,12

9 R$ 135.084,94REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 50mm - SERVIÇOS

R$ 26.479,444.264,00 R$ 1,97 R$ 6,2199063 R$ 0,009.1 R$ 2,01LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 R$ 0,91SINAPI M R$ 1,32

R$ 8.289,22852,80 R$ 1,52 R$ 9,72102314 R$ 4,149.2 R$ 1,30

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

R$ 0,70SINAPI M3 R$ 2,06

R$ 20.194,301.705,60 R$ 9,33 R$ 11,84C2940 R$ 0,009.3 R$ 0,00RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA
TOSCA R$ 0,00SEINFRA M2 R$ 2,51

R$ 22.419,62844,43 R$ 8,55 R$ 26,5593378 R$ 5,039.4 R$ 3,89

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

R$ 3,44SINAPI M3 R$ 5,64

R$ 32.218,781.705,60 R$ 13,12 R$ 18,89C3100 R$ 0,009.5 R$ 1,75RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
C/REAPROVEITAMENTO R$ 0,01SEINFRA M2 R$ 4,01

R$ 81,260,10 R$ 301,88 R$ 812,57C3403 R$ 0,009.6 R$ 338,19BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa R$ 0,00SEINFRA M3 R$ 172,50

R$ 3.752,324.264,00 R$ 0,37 R$ 0,8897124 R$ 0,009.7 R$ 0,10

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2017

R$ 0,22SINAPI M R$ 0,19

R$ 4.300,24213,20 R$ 8,55 R$ 20,17C1250 R$ 0,009.8 R$ 7,33ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO R$ 0,01SEINFRA M R$ 4,28

R$ 13.356,6416,00 R$ 311,30 R$ 834,79C0653 R$ 0,009.9 R$ 346,27CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO,
DN ATÉ 200mm R$ 0,00SEINFRA UN R$ 177,22
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26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 3.993,1224,00 R$ 10,07 R$ 166,3894498 R$ 0,009.10 R$ 116,45REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 4,54SINAPI UN R$ 35,32

10 R$ 113.063,84REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 50mm - MATERIAIS

R$ 76.282,964.264,00 R$ 0,00 R$ 17,8900036084 R$ 0,0010.1 R$ 15,38TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI M R$ 2,51

R$ 569,40146,00 R$ 0,00 R$ 3,9000000325 R$ 0,0010.2 R$ 3,35ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA
REDE AGUA - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 0,55

R$ 1.369,5543,00 R$ 0,00 R$ 31,8500001831 R$ 0,0010.3 R$ 27,38CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE
AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 4,47

R$ 199,605,00 R$ 0,00 R$ 39,9200001845 R$ 0,0010.4 R$ 34,32CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE
AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 5,60

R$ 268,4010,00 R$ 0,00 R$ 26,8400007048 R$ 0,0010.5 R$ 23,07TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA
(NBR 10351) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 3,77

R$ 105,1212,00 R$ 0,00 R$ 8,7600001206 R$ 0,0010.6 R$ 7,53CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR
10351) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 1,23

R$ 1.350,603,00 R$ 0,00 R$ 450,20I5055 R$ 0,0010.7 R$ 387,04REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 63,16

R$ 134,205,00 R$ 0,00 R$ 26,8400007048 R$ 0,0010.8 R$ 23,07TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA
(NBR 10351) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 3,77

R$ 268,3515,00 R$ 0,00 R$ 17,8900036084 R$ 0,0010.9 R$ 15,38TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI M R$ 2,51

R$ 2.251,005,00 R$ 0,00 R$ 450,20I5055 R$ 0,0010.10 R$ 387,04REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 63,16

R$ 201,9216,00 R$ 0,00 R$ 12,62I3142 R$ 0,0010.11 R$ 10,85TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 1,77

R$ 543,8630,40 R$ 0,00 R$ 17,8900036084 R$ 0,0010.12 R$ 15,38TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI M R$ 2,51

R$ 356,1616,00 R$ 0,00 R$ 22,2600000048 R$ 0,0010.13 R$ 19,14ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM - BDI =
16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 3,12

R$ 1.397,7624,00 R$ 0,00 R$ 58,24I3116 R$ 0,0010.14 R$ 50,07EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   50 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 8,17

R$ 63,846,00 R$ 0,00 R$ 10,64I3139 R$ 0,0010.15 R$ 9,15REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 - BDI = 16,32 - BDI =
16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 1,49

R$ 27.216,168,00 R$ 0,00 R$ 3.402,02I8761 R$ 0,0010.16 R$ 2.924,71VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN  75 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 477,31
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26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 269,2816,00 R$ 0,00 R$ 16,83I3113 R$ 0,0010.17 R$ 14,47CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 2,36

R$ 215,6864,00 R$ 0,00 R$ 3,37I4241 R$ 0,0010.18 R$ 2,90PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 - BDI = 16,32 - BDI =
16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 0,47

11 R$ 38.428,78REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75mm - SERVIÇOS

R$ 8.557,381.378,00 R$ 1,97 R$ 6,2199063 R$ 0,0011.1 R$ 2,01LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 R$ 0,91SINAPI M R$ 1,32

R$ 2.678,83275,60 R$ 1,52 R$ 9,72102314 R$ 4,1411.2 R$ 1,30

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

R$ 0,70SINAPI M3 R$ 2,06

R$ 7.155,76269,52 R$ 8,55 R$ 26,5593378 R$ 5,0311.3 R$ 3,89

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

R$ 3,44SINAPI M3 R$ 5,64

R$ 1.708,721.378,00 R$ 0,51 R$ 1,2497125 R$ 0,0011.4 R$ 0,16

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75
MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_11/2017

R$ 0,31SINAPI M R$ 0,26

R$ 1.389,7168,90 R$ 8,55 R$ 20,17C1250 R$ 0,0011.5 R$ 7,33ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO R$ 0,01SEINFRA M R$ 4,28

R$ 6.526,21551,20 R$ 9,33 R$ 11,84C2940 R$ 0,0011.6 R$ 0,00RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA
TOSCA R$ 0,00SEINFRA M2 R$ 2,51

R$ 10.412,17551,20 R$ 13,12 R$ 18,89C3100 R$ 0,0011.7 R$ 1,75RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
C/REAPROVEITAMENTO R$ 0,01SEINFRA M2 R$ 4,01

12 R$ 53.554,07REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75 mm - MATERIAIS

R$ 51.192,701.378,00 R$ 0,00 R$ 37,1500036373 R$ 0,0012.1 R$ 31,94TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI M R$ 5,21

R$ 530,8848,00 R$ 0,00 R$ 11,0600000329 R$ 0,0012.2 R$ 9,51ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA
REDE AGUA - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 1,55

R$ 1.414,8018,00 R$ 0,00 R$ 78,6000001825 R$ 0,0012.3 R$ 67,57CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE
AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 11,03

R$ 376,924,00 R$ 0,00 R$ 94,2300001824 R$ 0,0012.4 R$ 81,01CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE
AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 13,22
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26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

R$ 28,131,00 R$ 0,00 R$ 28,13I3145 R$ 0,0012.5 R$ 24,18TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 - BDI = 16,32 - BDI =
16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 3,95

R$ 10,641,00 R$ 0,00 R$ 10,64I3139 R$ 0,0012.6 R$ 9,15REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 - BDI = 16,32 - BDI =
16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 1,49

13 R$ 57.803,04LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO

R$ 6.058,46103,00 R$ 33,19 R$ 58,82C2865 R$ 0,0013.1 R$ 13,14LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE R$ 0,00SEINFRA UN R$ 12,49

R$ 33.763,402.060,00 R$ 12,05 R$ 16,39C2919 R$ 0,0013.2 R$ 0,86RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO R$ 0,00SEINFRA M R$ 3,48

R$ 1.236,981,00 R$ 569,89 R$ 1.236,98C0641 R$ 0,0013.3 R$ 404,49CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X
1.0)m R$ 0,00SEINFRA UN R$ 262,60

R$ 1.198,411,00 R$ 887,14 R$ 1.198,41C4207 R$ 0,0013.4 R$ 56,86INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA
DIÂMETROS ATÉ 300mm R$ 0,00SEINFRA UN R$ 254,41

R$ 15.545,79103,00 R$ 13,48 R$ 150,9395674 R$ 0,0013.5 R$ 99,34HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016 R$ 6,07SINAPI UN R$ 32,04

14 R$ 32.350,38LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL

R$ 512,94206,00 R$ 0,00 R$ 2,49I2899 R$ 0,0014.1 R$ 2,14ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 0,35

R$ 1.102,62102,00 R$ 0,00 R$ 10,8100001414 R$ 0,0014.2 R$ 9,29
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X
1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32

R$ 0,00SINAPI UN R$ 1,52

R$ 13,531,00 R$ 0,00 R$ 13,5300001412 R$ 0,0014.3 R$ 11,63
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X
1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32 -
BDI = 16,32

R$ 0,00SINAPI UN R$ 1,90

R$ 6.530,201.030,00 R$ 0,00 R$ 6,3400009813 R$ 0,0014.4 R$ 5,45
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20
MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR
15561) - BDI = 16,32 - BDI = 16,32

R$ 0,00SINAPI M R$ 0,89

R$ 2.464,79103,00 R$ 0,00 R$ 23,9300011831 R$ 0,0014.5 R$ 20,57TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA
MANGUEIRA - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 3,36

R$ 17.920,97103,00 R$ 0,00 R$ 173,9900003729 R$ 0,0014.6 R$ 149,58KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS
1/2" OU 3/4" - COMPLETO - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SINAPI UN R$ 24,41

R$ 3.512,951,00 R$ 0,00 R$ 3.512,95I8666 R$ 0,0014.7 R$ 3.020,07HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm -
COMPLETO - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 492,88

R$ 207,222,00 R$ 0,00 R$ 103,61I3117 R$ 0,0014.8 R$ 89,07EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   75 - BDI = 16,32 - BDI = 16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 14,54

R$ 58,202,00 R$ 0,00 R$ 29,10I6419 R$ 0,0014.9 R$ 25,02ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ ÁGUA - BDI = 16,32 - R$ 0,00SEINFRA UN R$ 4,08
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26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

BDI = 16,32

R$ 26,968,00 R$ 0,00 R$ 3,37I4241 R$ 0,0014.10 R$ 2,90PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 - BDI = 16,32 - BDI =
16,32 R$ 0,00SEINFRA UN R$ 0,47

VALOR BDI TOTAL: 96.784,58

VALOR ORÇAMENTO: 455.976,64

VALOR TOTAL: 552.761,22

CANINDÉ,  28 DE JUNHO DE 2024

_________________________
RESPONSAVEL TÉCNICO
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 0,56%R$ 3.091,56INSTALAÇÃO DE OBRA

2 1,21%R$ 6.661,69CAPTAÇÃO - POÇO PROFUNDO ECISTENTE - SERVIÇOS

3 2,97%R$ 16.406,47CAPTAÇÃO - POÇO PROFUNDO EXISTENTE - MATERIAL

4 4,18%R$ 23.118,85ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO - SERVIÇOS

5 0,03%R$ 182,55ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS

6 0,48%R$ 2.644,25TRATAMENTO - SEVIÇOS

7 0,64%R$ 3.564,35TRATAMENTO - MATERIAL

8 12,09%R$ 66.806,45RESERVATÓRIO ELEVADO

9 24,44%R$ 135.084,94REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 50mm - SERVIÇOS

10 20,45%R$ 113.063,84REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 50mm - MATERIAIS

11 6,95%R$ 38.428,78REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75mm - SERVIÇOS

12 9,69%R$ 53.554,07REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75 mm - MATERIAIS

13 10,46%R$ 57.803,04LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO

14 5,85%R$ 32.350,38LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL

VALOR BDI TOTAL: R$ 96.784,58

VALOR ORÇAMENTO: R$ 455.976,64

VALOR TOTAL: R$ 552.761,22

100,00%

CANINDÉ,  28 DE JUNHO DE 2024

_________________________
RESPONSAVEL TÉCNICO
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H R$ 126,2800 R$ 2,33620,01850000SEINFRA

R$ 2,3362TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,34

1.2. C4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE (KM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H R$ 126,2800 R$ 2,33620,01850000SEINFRA

R$ 2,3362TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,34

1.3. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 R$ 35,5900 R$ 36,30181,02000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 24,9900 R$ 24,99001,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 12,6100 R$ 56,74504,50000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,5400 R$ 2,33100,15000000SEINFRA

R$ 120,3678TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 31,10002,00000000SEINFRA

R$ 31,1000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 151,47

2.1. C3496 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H R$ 75,0400 R$ 600,32008,00000000SEINFRA

I0737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H R$ 0,2100 R$ 3,360016,00000000SEINFRA

I0771 TALHA MANUAL (CHP) H R$ 0,1600 R$ 2,560016,00000000SEINFRA

R$ 606,2400TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 16,7700 R$ 268,320016,00000000SEINFRA
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I1530 MONTADOR H R$ 20,7700 R$ 332,320016,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 497,600032,00000000SEINFRA

R$ 1.098,2400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1.704,48

2.2. C3453 MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 16,7700 R$ 1.073,280064,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 20,7700 R$ 664,640032,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 332,320016,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 248,800016,00000000SEINFRA

R$ 2.319,0400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 2.319,04

2.3. C3417 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 20,3200 R$ 203,200010,00000000SEINFRA

I1530 MONTADOR H R$ 20,7700 R$ 207,700010,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 155,500010,00000000SEINFRA

R$ 566,4000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 566,40

2.4. C0653 CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

M2 R$ 120,3200 R$ 397,05603,30000000SEINFRA

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG R$ 14,1300 R$ 101,73607,20000000SEINFRA

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 375,3100 R$ 36,48010,09720000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 395,5200 R$ 58,22050,14720000SEINFRA

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 22,2500 R$ 64,08002,88000000SEINFRA

R$ 657,5726TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 657,57

3.1. I9654 CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00 mca - BDI = 16,32 (UN)
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9654 CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h -
52,00 mca

UN R$ 3.644,6400 R$ 3.644,64001,00000000SEINFRA

R$ 3.644,6400TOTAL Material:

VALOR: R$ 3.644,64

3.2. I5980 CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I5980 CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 UN R$ 6.104,9900 R$ 6.104,99001,00000000SEINFRA

R$ 6.104,9900TOTAL Material:

VALOR: R$ 6.104,99

3.3. 00004179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN R$ 12,90 R$ 12,901,00000000SINAPI

R$ 12,90TOTAL Material:

VALOR: R$ 12,90

3.4. 00003925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP, DE 2" X 1"

UN R$ 43,54 R$ 43,541,00000000SINAPI

R$ 43,54TOTAL Material:

VALOR: R$ 43,54

3.5. I5780 TUBO EDUTOR PVC DN 50 - BDI = 16,32 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I5780 TUBO EDUTOR PVC DN 50 M R$ 20,2400 R$ 20,24001,00000000SEINFRA

R$ 20,2400TOTAL Material:

VALOR: R$ 20,24

3.6. 00003912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN R$ 39,21 R$ 39,211,00000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 39,21TOTAL Material:

VALOR: R$ 39,21

3.7. 00009860 TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00009860 TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M R$ 48,37 R$ 48,371,00000000SINAPI

R$ 48,37TOTAL Material:

VALOR: R$ 48,37

3.8. 00001798 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001798 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
MACHO, DE 2"

UN R$ 142,71 R$ 142,711,00000000SINAPI

R$ 142,71TOTAL Material:

VALOR: R$ 142,71

3.9. 00009887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00009887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM
ASSENTO PLANO, DE 2"

UN R$ 113,69 R$ 113,691,00000000SINAPI

R$ 113,69TOTAL Material:

VALOR: R$ 113,69

3.10. 00004181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN R$ 39,24 R$ 39,241,00000000SINAPI

R$ 39,24TOTAL Material:

VALOR: R$ 39,24

3.11. 00001419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE
AGUA - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50
MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN R$ 9,50 R$ 9,501,00000000SINAPI

R$ 9,50TOTAL Material:

Página: 23RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 9,50

3.12. 00004178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN R$ 8,74 R$ 8,741,00000000SINAPI

R$ 8,74TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,74

3.13. 00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 "
(REF 1509)

UN R$ 30,70 R$ 30,701,00000000SINAPI

R$ 30,70TOTAL Material:

VALOR: R$ 30,70

3.14. I5720 VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN   3/4 - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I5720 VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN   3/4 UN R$ 501,9000 R$ 501,90001,00000000SEINFRA

R$ 501,9000TOTAL Material:

VALOR: R$ 501,90

3.15. 00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 "
(REF 1509)

UN R$ 116,13 R$ 116,131,00000000SINAPI

R$ 116,13TOTAL Material:

VALOR: R$ 116,13

3.16. 00010408 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM
ROSCA - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010408 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2",
400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM
ROSCA

UN R$ 359,70 R$ 359,701,00000000SINAPI

R$ 359,70TOTAL Material:

VALOR: R$ 359,70
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

3.17. 00000048 ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000048 ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM UN R$ 19,14 R$ 19,141,00000000SINAPI

R$ 19,14TOTAL Material:

VALOR: R$ 19,14

3.18. I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' - BDI = 16,32 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' M R$ 2,8100 R$ 2,81001,00000000SEINFRA

R$ 2,8100TOTAL Material:

VALOR: R$ 2,81

3.19. I8438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² - BDI = 16,32 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M R$ 3,9500 R$ 3,95001,00000000SEINFRA

R$ 3,9500TOTAL Material:

VALOR: R$ 3,95

3.20. I6244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M UN R$ 149,9900 R$ 149,99001,00000000SEINFRA

R$ 149,9900TOTAL Material:

VALOR: R$ 149,99

3.21. 00041616 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041616 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E =
0,05 M

UN R$ 329,47 R$ 329,471,00000000SINAPI

R$ 329,47TOTAL Material:

VALOR: R$ 329,47

4.1. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 3,88750,25000000SEINFRA

R$ 3,8875TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 3,89

4.2. 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 21,66 R$ 0,360,01680000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,03 R$ 0,080,00390000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 26,40 R$ 10,890,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 14,44 R$ 1,600,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M R$ 7,34 R$ 5,460,74450000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 11,58 R$ 6,360,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 18,47 R$ 0,470,02560000SINAPI

R$ 24,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,78 R$ 7,040,35630000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,10 R$ 17,170,71250000SINAPI

R$ 24,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021

M3 R$ 461,61 R$ 2,120,00460000SINAPI

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE.
AF_10/2018

UN R$ 2,22 R$ 3,331,50000000SINAPI

R$ 5,45TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 54,88

4.3. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 73,663,95600000SINAPI

R$ 73,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 73,66

4.4. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 44,662,39860000SINAPI

R$ 44,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 44,66

4.5. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 24,62040,36480000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5600 R$ 61,3200109,50000000SEINFRA

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 R$ 66,0500 R$ 72,65501,10000000SEINFRA

R$ 158,5954TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 124,62006,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 139,95009,00000000SEINFRA

R$ 264,5700TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 423,17

4.6. 101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA
(NBR 15270)

UN R$ 1,68 R$ 205,41122,27000000SINAPI

R$ 205,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 204,018,34400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 77,684,17200000SINAPI

R$ 281,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 576,00 R$ 74,880,13000000SINAPI

R$ 74,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 561,98

4.7. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA
X C)

UN R$ 0,60 R$ 16,9828,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 38,74 R$ 0,190,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM

M R$ 2,44 R$ 1,020,42000000SINAPI

R$ 18,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 39,361,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 14,980,80500000SINAPI

R$ 54,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 686,41 R$ 6,240,00910000SINAPI

R$ 6,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 78,77

4.8. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16
FUROS *50 X 50 X 7* CM

UN R$ 35,79 R$ 141,373,95000000SINAPI

R$ 141,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 50,242,05500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 19,141,02800000SINAPI

R$ 69,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019

M3 R$ 582,16 R$ 5,820,01000000SINAPI

R$ 5,82TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 216,57

4.9. 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003736 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS)
PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2,
VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)

M2 R$ 50,99 R$ 50,991,00000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
11)

KG R$ 17,83 R$ 0,710,04000000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,07 R$ 35,661,87000000SINAPI

R$ 87,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,10 R$ 12,070,50100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 6,590,35400000SINAPI

R$ 18,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 16,00 R$ 15,850,99100000SINAPI

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 R$ 631,71 R$ 27,790,04400000SINAPI

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M R$ 17,15 R$ 16,630,97000000SINAPI

R$ 60,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 166,29

4.10. C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0146 ASFALTO MODIFICADO KG R$ 3,6800 R$ 7,36002,00000000SEINFRA

I2099 TINTA PRIMARIA L R$ 7,8300 R$ 4,69800,60000000SEINFRA

I2251 VEU DE POLIESTER M2 R$ 5,2300 R$ 5,75301,10000000SEINFRA

R$ 17,8110TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO H R$ 16,7700 R$ 5,03100,30000000SEINFRA
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I0091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO H R$ 20,7700 R$ 6,23100,30000000SEINFRA

R$ 11,2620TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 29,07

4.11. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 3,400,13940000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,860,04650000SINAPI

R$ 4,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 658,61 R$ 2,430,00370000SINAPI

R$ 2,43TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 6,69

4.12. 87884 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 0,950,03890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,270,01460000SINAPI

R$ 1,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 7.894,77 R$ 11,840,00150000SINAPI

R$ 11,84TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,06

4.13. C2112 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 0,41170,00610000SEINFRA

I0442 CAL VIRGEM EM PO KG R$ 0,6900 R$ 0,77281,12000000SEINFRA

R$ 1,1845TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 12,46200,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 12,12900,78000000SEINFRA
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 24,5910TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 25,78

4.14. C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 12,46200,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 9,33000,60000000SEINFRA

R$ 21,7920TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 R$ 509,7300 R$ 12,74330,02500000SEINFRA

R$ 12,7433TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 34,54

4.15. 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MANUAL. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 129,99 R$ 110,980,85380000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,78 R$ 170,76218,93000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 105,24 R$ 62,830,59710000SINAPI

R$ 344,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 117,046,28580000SINAPI

R$ 117,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 461,61

4.16. 101749 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,78 R$ 0,390,50000000SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M R$ 1,29 R$ 2,151,67000000SINAPI

R$ 2,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 10,220,41800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 3,890,20900000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 14,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 698,83 R$ 37,030,05300000SINAPI

R$ 37,03TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 53,68

4.17. C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 0,48590,00720000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 1,1000 R$ 0,53900,49000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5600 R$ 1,13682,03000000SEINFRA

I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 M2 R$ 127,2300 R$ 127,23001,00000000SEINFRA

R$ 129,3917TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 62,31003,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 46,65003,00000000SEINFRA

R$ 108,9600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 238,35

4.18. C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2496 SUPERCAL KG R$ 1,1500 R$ 0,51750,45000000SEINFRA

R$ 0,5175TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2395 PINTOR H R$ 20,7700 R$ 6,23100,30000000SEINFRA

R$ 6,2310TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 6,75

4.19. 95624 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 18,47 R$ 3,690,20000000SINAPI

R$ 3,69TOTAL Material:
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,68 R$ 13,580,52900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,450,13200000SINAPI

R$ 16,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,72

4.20. 95625 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 18,47 R$ 3,690,20000000SINAPI

R$ 3,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,68 R$ 15,350,59800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,790,15000000SINAPI

R$ 18,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,83

4.21. C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRAZ MINERAL L R$ 17,1900 R$ 0,51570,03000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 24,9900 R$ 3,99840,16000000SEINFRA

I1346 LIXA PARA FERRO UN R$ 1,6900 R$ 0,50700,30000000SEINFRA

I2293 ZARCÃO L R$ 22,5800 R$ 2,70960,12000000SEINFRA

R$ 7,7307TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 16,7700 R$ 13,41600,80000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 20,7700 R$ 16,61600,80000000SEINFRA

R$ 30,0320TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 37,76

4.22. C2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,5500 R$ 0,91851,67000000SEINFRA

I2425 SOLVENTE L R$ 13,4900 R$ 6,74500,50000000SEINFRA

I2100 TINTA ÓLEO L R$ 19,7700 R$ 67,61343,42000000SEINFRA
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 75,2769TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 16,7700 R$ 83,85005,00000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 20,7700 R$ 103,85005,00000000SEINFRA

R$ 187,7000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 262,98

4.23. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,45 R$ 0,170,02130000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 14,44 R$ 4,320,29940000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 5,20 R$ 16,253,12500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 3,58 R$ 8,952,50000000SINAPI

R$ 29,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,10 R$ 39,201,62680000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 34,591,41490000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 56,633,04170000SINAPI

R$ 130,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 491,17 R$ 604,871,23150000SINAPI

R$ 604,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 764,98

4.24. C4970 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H R$ 126,2800 R$ 157,85001,25000000SEINFRA

R$ 157,8500TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9467 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL
300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG

UN R$ 617,6800 R$ 617,68001,00000000SEINFRA

R$ 617,6800TOTAL Material:
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 38,87502,50000000SEINFRA

R$ 38,8750TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 R$ 404,7800 R$ 157,86420,39000000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 41,2100 R$ 23,07760,56000000SEINFRA

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 R$ 134,8400 R$ 52,58760,39000000SEINFRA

R$ 233,5294TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.047,93

4.25. C0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 8,2800 R$ 10,90481,31700000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 10,0500 R$ 0,22110,02200000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 10,24500,15180000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 76,1800 R$ 6,70380,08800000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 1,1000 R$ 16,500015,00000000SEINFRA

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 30,3300 R$ 3,03300,10000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5600 R$ 16,800030,00000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 10,0100 R$ 0,30030,03000000SEINFRA

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,5800 R$ 132,8200229,00000000SEINFRA

R$ 197,5280TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 16,7700 R$ 1,92860,11500000SEINFRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 16,7700 R$ 10,14590,60500000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 20,7700 R$ 2,38860,11500000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 20,7700 R$ 12,56590,60500000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 97,26594,68300000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 126,37498,12700000SEINFRA

R$ 250,6698TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 448,20

4.26. C4203 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H R$ 43,1800 R$ 129,54003,00000000SEINFRA
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H R$ 126,2800 R$ 126,28001,00000000SEINFRA

R$ 255,8200TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6472 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UN R$ 6,6300 R$ 26,52004,00000000SEINFRA

I0125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN R$ 49,6900 R$ 49,69001,00000000SEINFRA

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M R$ 5,6900 R$ 341,400060,00000000SEINFRA

I0950 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2'' UN R$ 4,1900 R$ 20,95005,00000000SEINFRA

I1018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A UN R$ 89,8400 R$ 89,84001,00000000SEINFRA

I1068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2'' M R$ 8,0000 R$ 96,000012,00000000SEINFRA

I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN R$ 37,4000 R$ 37,40001,00000000SEINFRA

I1404 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2'' UN R$ 2,6200 R$ 2,62001,00000000SEINFRA

I2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA
NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG

UN R$ 503,4100 R$ 503,41001,00000000SEINFRA

I2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN R$ 272,3700 R$ 272,37001,00000000SEINFRA

R$ 1.440,2000TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 16,7700 R$ 67,08004,00000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 20,7700 R$ 83,08004,00000000SEINFRA

R$ 150,1600TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM,
LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

UN R$ 400,5500 R$ 400,55001,00000000SEINFRA

R$ 400,5500TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.246,73

4.27. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 17,89 R$ 17,891,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,55 R$ 10,551,00000000SINAPI

R$ 28,44TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,44

4.28. C1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I1368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 1 X 16 )W UN R$ 40,2400 R$ 40,24001,00000000SEINFRA

R$ 40,2400TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 16,7700 R$ 18,44701,10000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 20,7700 R$ 22,84701,10000000SEINFRA

R$ 41,2940TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 81,53

4.29. 91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M R$ 4,54 R$ 4,611,01700000SINAPI

R$ 4,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 3,580,17700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 4,370,17700000SINAPI

R$ 7,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,56

4.30. C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1370 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W UN R$ 50,7100 R$ 50,71001,00000000SEINFRA

R$ 50,7100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 16,7700 R$ 18,44701,10000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 20,7700 R$ 22,84701,10000000SEINFRA

R$ 41,2940TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 92,00

4.31. 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 45,16 R$ 45,161,00000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,55 R$ 10,551,00000000SINAPI

R$ 55,71TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 55,71

4.32. C3911 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I7382 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY UN R$ 10,0100 R$ 10,01001,00000000SEINFRA

R$ 10,0100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2312 ELETRICISTA H R$ 20,7700 R$ 1,08000,05200000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 0,80860,05200000SEINFRA

R$ 1,8886TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 11,90

4.33. 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 4,34 R$ 4,341,00000000SINAPI

R$ 4,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 6,090,30100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 7,440,30100000SINAPI

R$ 13,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 675,35 R$ 0,810,00120000SINAPI

R$ 0,81TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,68

4.34. 91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 17,89 R$ 0,020,00160000SINAPI

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M R$ 3,65 R$ 3,711,01700000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 3,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 1,610,08000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 1,970,08000000SINAPI

R$ 3,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,31

4.35. 91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE
32 MM

M R$ 4,09 R$ 4,151,01700000SINAPI

R$ 4,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 3,010,14900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 3,680,14900000SINAPI

R$ 6,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,84

5.1. 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

99061 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UN R$ 97,92 R$ 4,890,05000000SINAPI

R$ 4,89TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4,89

5.2. 102314 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,00 R$ 2,060,02720000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 185,57 R$ 4,630,02500000SINAPI

R$ 6,69TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,970,05220000SINAPI

R$ 0,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,66

5.3. 93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 22,33 R$ 4,240,19000000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 29,32 R$ 6,010,20500000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 51,59 R$ 2,780,05400000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 123,43 R$ 5,060,04100000SINAPI

R$ 18,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,780,04200000SINAPI

R$ 0,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO
PIPA 10000L. AF_11/2016

M3 R$ 2,04 R$ 2,041,00000000SINAPI

R$ 2,04TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,91

5.4. 97124 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 0,090,00430000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 16,04 R$ 0,280,01760000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,320,01760000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,69

5.5. C1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 1,21480,01800000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 76,1800 R$ 1,75210,02300000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5600 R$ 4,36587,79600000SEINFRA

R$ 7,3327TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 2,49240,12000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 6,06450,39000000SEINFRA

R$ 8,5569TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 15,89

6.1. C3512 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H R$ 0,2100 R$ 1,68008,00000000SEINFRA

I0771 TALHA MANUAL (CHP) H R$ 0,1600 R$ 1,28008,00000000SEINFRA

R$ 2,9600TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 16,7700 R$ 402,480024,00000000SEINFRA

I1530 MONTADOR H R$ 20,7700 R$ 498,480024,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 1.119,600072,00000000SEINFRA

R$ 2.020,5600TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0833 CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO,
LANÇAMENTO E CURA

M3 R$ 2.969,5000 R$ 59,39000,02000000SEINFRA

R$ 59,3900TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.082,91

7.1. I8698 CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO - CAPACIDADE E AUTONOMIA MÍNIMA PARA TRATAR 2.500M3 DE ÁGUA POR
CARGA DE CLORO - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I8698 CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO -
CAPACIDADE E AUTONOMIA MÍNIMA PARA TRATAR 2.500M3 DE
ÁGUA POR CARGA DE CLORO

UN R$ 2.918,9900 R$ 2.918,99001,00000000SEINFRA

R$ 2.918,9900TOTAL Material:

VALOR: R$ 2.918,99

7.2. 00003505 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003505 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 2,83 R$ 2,831,00000000SINAPI

R$ 2,83TOTAL Material:

VALOR: R$ 2,83

7.3. 00001419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50
MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN R$ 9,50 R$ 9,501,00000000SINAPI

R$ 9,50TOTAL Material:

VALOR: R$ 9,50

7.4. 00007123 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007123 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN R$ 5,00 R$ 5,001,00000000SINAPI

R$ 5,00TOTAL Material:

VALOR: R$ 5,00

7.5. 00009859 TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00009859 TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL M R$ 10,97 R$ 10,971,00000000SINAPI

R$ 10,97TOTAL Material:

VALOR: R$ 10,97

7.6. 00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO
PARA MANGUEIRA

UN R$ 20,57 R$ 20,571,00000000SINAPI

R$ 20,57TOTAL Material:

VALOR: R$ 20,57

7.7. 00006031 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006031 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA
EXTERNA, DE 3/4"

UN R$ 15,45 R$ 15,451,00000000SINAPI

R$ 15,45TOTAL Material:

VALOR: R$ 15,45

8.1. INS-18549633 RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO EM ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, COM DIÂMETRO DE3,00 M,
VOLUME DE 25,00 M³, FUSTE DE 3,00M. INCLUINDO FUNDAÇÕES, ESCADA TIPO MARINHEIRO, PORTÃO DE BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO,
SPDA E MONTAGEM DAS LIGAÇÕES EM AÇO GALVANIZADO COM DN DE 100 MM PARA CHEGADA, SAÍDA, LIMPEZA E EXTRAVASOR. - BDI =
16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

INS-18549633 RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO EM ANEIS
PREMOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, COM DIÂMETRO
DE3,00 M, VOLUME DE 25,00 M³, FUSTE DE 3,00M. INCLUINDO
FUNDAÇÕES, ESCADA TIPO MARINHEIRO, PORTÃO DE BARRA
CHATA TIPO TIJOLINHO, SPDA E MONTAGEM DAS LIGAÇÕES
EM AÇO GALVANIZADO COM DN DE 100 MM PARA CHEGADA,
SAÍDA, LIMPEZA E EXTRAVASOR. - BDI = 16,32

UN R$ 57.433,33 R$ 57.433,331,00000000PRÓPRIA

R$ 57.433,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 57.433,33

9.1. 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

99061 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UN R$ 97,92 R$ 4,890,05000000SINAPI

R$ 4,89TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4,89

9.2. 102314 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,00 R$ 2,060,02720000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 185,57 R$ 4,630,02500000SINAPI

R$ 6,69TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,970,05220000SINAPI

R$ 0,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,66

9.3. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 9,33000,60000000SEINFRA

R$ 9,3300TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 9,33

9.4. 93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 22,33 R$ 4,240,19000000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 29,32 R$ 6,010,20500000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 51,59 R$ 2,780,05400000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 123,43 R$ 5,060,04100000SINAPI

R$ 18,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,780,04200000SINAPI

R$ 0,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO
PIPA 10000L. AF_11/2016

M3 R$ 2,04 R$ 2,041,00000000SINAPI

R$ 2,04TOTAL Serviço:
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 20,91

9.5. C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 42,1600 R$ 2,10800,05000000SEINFRA

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H R$ 83,9200 R$ 0,83920,01000000SEINFRA

R$ 2,9472TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H R$ 20,7700 R$ 4,15400,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 7,77500,50000000SEINFRA

R$ 11,9290TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 14,88

9.6. C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 375,3100 R$ 375,31001,00000000SEINFRA

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 R$ 66,1900 R$ 264,76004,00000000SEINFRA

R$ 640,0700TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 640,07

9.7. 97124 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 0,090,00430000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 16,04 R$ 0,280,01760000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,320,01760000SINAPI

R$ 0,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,69

9.8. C1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
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PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 1,21480,01800000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 76,1800 R$ 1,75210,02300000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5600 R$ 4,36587,79600000SEINFRA

R$ 7,3327TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 2,49240,12000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 6,06450,39000000SEINFRA

R$ 8,5569TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 15,89

9.9. C0653 CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

M2 R$ 120,3200 R$ 397,05603,30000000SEINFRA

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG R$ 14,1300 R$ 101,73607,20000000SEINFRA

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 375,3100 R$ 36,48010,09720000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 395,5200 R$ 58,22050,14720000SEINFRA

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 22,2500 R$ 64,08002,88000000SEINFRA

R$ 657,5726TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 657,57

9.10. 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 13,64 R$ 0,320,02400000SINAPI

00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 "
(REF 1509)

UN R$ 116,13 R$ 116,131,00000000SINAPI

R$ 116,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 6,560,33980000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 8,050,33980000SINAPI

R$ 14,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 131,06
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DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

10.1. 00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 16,32 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)

M R$ 15,38 R$ 15,381,00000000SINAPI

R$ 15,38TOTAL Material:

VALOR: R$ 15,38

10.2. 00000325 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000325 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM,
PARA REDE AGUA

UN R$ 3,35 R$ 3,351,00000000SINAPI

R$ 3,35TOTAL Material:

VALOR: R$ 3,35

10.3. 00001831 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001831 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA
REDE AGUA (NBR 10351)

UN R$ 27,38 R$ 27,381,00000000SINAPI

R$ 27,38TOTAL Material:

VALOR: R$ 27,38

10.4. 00001845 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001845 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA
REDE AGUA (NBR 10351)

UN R$ 34,32 R$ 34,321,00000000SINAPI

R$ 34,32TOTAL Material:

VALOR: R$ 34,32

10.5. 00007048 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007048 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE
AGUA (NBR 10351)

UN R$ 23,07 R$ 23,071,00000000SINAPI

R$ 23,07TOTAL Material:

VALOR: R$ 23,07

Página: 47RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

10.6. 00001206 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001206 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA
(NBR 10351)

UN R$ 7,53 R$ 7,531,00000000SINAPI

R$ 7,53TOTAL Material:

VALOR: R$ 7,53

10.7. I5055 REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I5055 REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 UN R$ 387,0400 R$ 387,04001,00000000SEINFRA

R$ 387,0400TOTAL Material:

VALOR: R$ 387,04

10.8. 00007048 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007048 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE
AGUA (NBR 10351)

UN R$ 23,07 R$ 23,071,00000000SINAPI

R$ 23,07TOTAL Material:

VALOR: R$ 23,07

10.9. 00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 16,32 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)

M R$ 15,38 R$ 15,381,00000000SINAPI

R$ 15,38TOTAL Material:

VALOR: R$ 15,38

10.10. I5055 REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I5055 REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 UN R$ 387,0400 R$ 387,04001,00000000SEINFRA

R$ 387,0400TOTAL Material:

VALOR: R$ 387,04

10.11. I3142 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 - BDI = 16,32 (UN)
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3142 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 UN R$ 10,8500 R$ 10,85001,00000000SEINFRA

R$ 10,8500TOTAL Material:

VALOR: R$ 10,85

10.12. 00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 16,32 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)

M R$ 15,38 R$ 15,381,00000000SINAPI

R$ 15,38TOTAL Material:

VALOR: R$ 15,38

10.13. 00000048 ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000048 ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM UN R$ 19,14 R$ 19,141,00000000SINAPI

R$ 19,14TOTAL Material:

VALOR: R$ 19,14

10.14. I3116 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   50 - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3116 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   50 UN R$ 50,0700 R$ 50,07001,00000000SEINFRA

R$ 50,0700TOTAL Material:

VALOR: R$ 50,07

10.15. I3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 UN R$ 9,1500 R$ 9,15001,00000000SEINFRA

R$ 9,1500TOTAL Material:

VALOR: R$ 9,15

10.16. I8761 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN  75 - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8761 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN  75 UN R$ 2.924,7100 R$ 2.924,71001,00000000SEINFRA
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2.924,7100TOTAL Material:

VALOR: R$ 2.924,71

10.17. I3113 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3113 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 UN R$ 14,4700 R$ 14,47001,00000000SEINFRA

R$ 14,4700TOTAL Material:

VALOR: R$ 14,47

10.18. I4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN R$ 2,9000 R$ 2,90001,00000000SEINFRA

R$ 2,9000TOTAL Material:

VALOR: R$ 2,90

11.1. 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

99061 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UN R$ 97,92 R$ 4,890,05000000SINAPI

R$ 4,89TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4,89

11.2. 102314 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,00 R$ 2,060,02720000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 185,57 R$ 4,630,02500000SINAPI

R$ 6,69TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,970,05220000SINAPI

R$ 0,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,66
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

11.3. 93378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 22,33 R$ 4,240,19000000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 29,32 R$ 6,010,20500000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 51,59 R$ 2,780,05400000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 123,43 R$ 5,060,04100000SINAPI

R$ 18,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,780,04200000SINAPI

R$ 0,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO
PIPA 10000L. AF_11/2016

M3 R$ 2,04 R$ 2,041,00000000SINAPI

R$ 2,04TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,91

11.4. 97125 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 0,160,00750000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 16,04 R$ 0,380,02410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,440,02410000SINAPI

R$ 0,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,98
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

11.5. C1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 1,21480,01800000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 76,1800 R$ 1,75210,02300000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5600 R$ 4,36587,79600000SEINFRA

R$ 7,3327TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 2,49240,12000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 6,06450,39000000SEINFRA

R$ 8,5569TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 15,89

11.6. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 9,33000,60000000SEINFRA

R$ 9,3300TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 9,33

11.7. C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 42,1600 R$ 2,10800,05000000SEINFRA

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H R$ 83,9200 R$ 0,83920,01000000SEINFRA

R$ 2,9472TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0445 CALCETEIRO H R$ 20,7700 R$ 4,15400,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 7,77500,50000000SEINFRA

R$ 11,9290TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 14,88

12.1. 00036373 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI = 16,32 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036373 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)

M R$ 31,94 R$ 31,941,00000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 31,94TOTAL Material:

VALOR: R$ 31,94

12.2. 00000329 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000329 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM,
PARA REDE AGUA

UN R$ 9,51 R$ 9,511,00000000SINAPI

R$ 9,51TOTAL Material:

VALOR: R$ 9,51

12.3. 00001825 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001825 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA
REDE AGUA (NBR 10351)

UN R$ 67,57 R$ 67,571,00000000SINAPI

R$ 67,57TOTAL Material:

VALOR: R$ 67,57

12.4. 00001824 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001824 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA
REDE AGUA (NBR 10351)

UN R$ 81,01 R$ 81,011,00000000SINAPI

R$ 81,01TOTAL Material:

VALOR: R$ 81,01

12.5. I3145 TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3145 TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 UN R$ 24,1800 R$ 24,18001,00000000SEINFRA

R$ 24,1800TOTAL Material:

VALOR: R$ 24,18

12.6. I3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 UN R$ 9,1500 R$ 9,15001,00000000SEINFRA

R$ 9,1500TOTAL Material:

Página: 53RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 9,15

13.1. C2865 LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) H R$ 76,6900 R$ 11,50350,15000000SEINFRA

R$ 11,5035TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" UN R$ 6,8900 R$ 0,34450,05000000SEINFRA

R$ 0,3445TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 20,3200 R$ 18,28800,90000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 9,33000,60000000SEINFRA

R$ 27,6180TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 375,3100 R$ 4,87900,01300000SEINFRA

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 R$ 66,1900 R$ 1,98570,03000000SEINFRA

R$ 6,8647TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 46,33

13.2. C2919 RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2320 ENCANADOR H R$ 20,3200 R$ 0,81280,04000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 0,62200,04000000SEINFRA

R$ 1,4348TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 41,2100 R$ 7,41780,18000000SEINFRA

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE,
MATERIAL DA VALA

M3 R$ 22,5200 R$ 4,05360,18000000SEINFRA

R$ 11,4714TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,91

13.3. C0641 CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)m (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

M2 R$ 120,3200 R$ 553,47204,60000000SEINFRA
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG R$ 14,1300 R$ 63,58504,50000000SEINFRA

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2 R$ 6,1800 R$ 25,64704,15000000SEINFRA

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 395,5200 R$ 79,89500,20200000SEINFRA

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 R$ 41,2100 R$ 107,14602,60000000SEINFRA

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 R$ 66,1900 R$ 41,03780,62000000SEINFRA

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE,
MATERIAL DA VALA

M3 R$ 22,5200 R$ 11,26000,50000000SEINFRA

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 R$ 22,2500 R$ 92,33754,15000000SEINFRA

R$ 974,3803TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 974,38

13.4. C4207 INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ATÉ 300mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H R$ 75,0400 R$ 75,04001,00000000SEINFRA

R$ 75,0400TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 16,7700 R$ 536,640032,00000000SEINFRA

I1530 MONTADOR H R$ 20,7700 R$ 332,320016,00000000SEINFRA

R$ 868,9600TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 944,00

13.5. 95674 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 13,64 R$ 0,210,01590000SINAPI

00012773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO
MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA
PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN R$ 99,13 R$ 99,131,00000000SINAPI

R$ 99,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 8,780,45460000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 10,770,45460000SINAPI

R$ 19,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 118,89
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

14.1. I2899 ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2899 ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" UN R$ 2,1400 R$ 2,14001,00000000SEINFRA

R$ 2,1400TOTAL Material:

VALOR: R$ 2,14

14.2. 00001414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE
AGUA - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60
MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN R$ 9,29 R$ 9,291,00000000SINAPI

R$ 9,29TOTAL Material:

VALOR: R$ 9,29

14.3. 00001412 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE
AGUA - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001412 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85
MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

UN R$ 11,63 R$ 11,631,00000000SINAPI

R$ 11,63TOTAL Material:

VALOR: R$ 11,63

14.4. 00009813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA
PREDIAL (NBR 15561) - BDI = 16,32 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00009813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE
= 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA
PREDIAL (NBR 15561)

M R$ 5,45 R$ 5,451,00000000SINAPI

R$ 5,45TOTAL Material:

VALOR: R$ 5,45

14.5. 00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO
PARA MANGUEIRA

UN R$ 20,57 R$ 20,571,00000000SINAPI

R$ 20,57TOTAL Material:

VALOR: R$ 20,57

Página: 56RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839



26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

14.6. 00003729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO,
BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO

UN R$ 149,58 R$ 149,581,00000000SINAPI

R$ 149,58TOTAL Material:

VALOR: R$ 149,58

14.7. I8666 HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - COMPLETO - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8666 HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn
80mm - COMPLETO

UN R$ 3.020,0700 R$ 3.020,07001,00000000SEINFRA

R$ 3.020,0700TOTAL Material:

VALOR: R$ 3.020,07

14.8. I3117 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   75 - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I3117 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   75 UN R$ 89,0700 R$ 89,07001,00000000SEINFRA

R$ 89,0700TOTAL Material:

VALOR: R$ 89,07

14.9. I6419 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ ÁGUA - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6419 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ ÁGUA UN R$ 25,0200 R$ 25,02001,00000000SEINFRA

R$ 25,0200TOTAL Material:

VALOR: R$ 25,02

14.10. I4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 - BDI = 16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN R$ 2,9000 R$ 2,90001,00000000SEINFRA

R$ 2,9000TOTAL Material:

VALOR: R$ 2,90
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

INS-18549633 RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO EM ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, COM DIÂMETRO DE3,00 M,
VOLUME DE 25,00 M³, FUSTE DE 3,00M. INCLUINDO FUNDAÇÕES, ESCADA TIPO MARINHEIRO, PORTÃO DE BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO,
SPDA E MONTAGEM DAS LIGAÇÕES EM AÇO GALVANIZADO COM DN DE 100 MM PARA CHEGADA, SAÍDA, LIMPEZA E EXTRAVASOR. - BDI =
16,32 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

INS-18549633 RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO EM ANEIS
PREMOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, COM DIÂMETRO
DE3,00 M, VOLUME DE 25,00 M³, FUSTE DE 3,00M. INCLUINDO
FUNDAÇÕES, ESCADA TIPO MARINHEIRO, PORTÃO DE BARRA
CHATA TIPO TIJOLINHO, SPDA E MONTAGEM DAS LIGAÇÕES
EM AÇO GALVANIZADO COM DN DE 100 MM PARA CHEGADA,
SAÍDA, LIMPEZA E EXTRAVASOR. - BDI = 16,32

UN R$ 57.433,33 R$ 57.433,331,00000000PRÓPRIA

R$ 57.433,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 57.433,33

CANINDÉ,  28 DE JUNHO DE 2024

_________________________
RESPONSAVEL TÉCNICO
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 7,36TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 11,02 R$ 11,021,00000000SINAPI

R$ 11,02TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,13 R$ 0,131,00000000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,51

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 7,18TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 12,41 R$ 12,411,00000000SINAPI

R$ 12,41TOTAL Mão de Obra:
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,19 R$ 0,191,00000000SINAPI

R$ 0,19TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 19,78

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 2,05170,03040000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 1,1000 R$ 5,00504,55000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5600 R$ 2,54804,55000000SEINFRA

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,5800 R$ 48,720084,00000000SEINFRA

R$ 58,3247TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 33,23201,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 28,76751,85000000SEINFRA

R$ 61,9995TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 120,32

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 82,06781,21600000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5600 R$ 272,1600486,00000000SEINFRA

R$ 354,2278TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 155,500010,00000000SEINFRA

R$ 155,5000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 509,73

87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO KG R$ 3,81 R$ 7.600,951.995,00000000SINAPI

R$ 7.600,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 293,8215,78000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 293,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7.894,77

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 129,99 R$ 148,181,14000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,06 R$ 181,39171,13000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,78 R$ 150,16192,52000000SINAPI

R$ 479,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 206,6811,10000000SINAPI

R$ 206,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 686,41

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,37 R$ 1,273,45000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 2,041,05000000SINAPI

R$ 3,31TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 129,99 R$ 150,781,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,06 R$ 184,54174,10000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,78 R$ 152,77195,86000000SINAPI

R$ 488,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,80 R$ 84,604,50000000SINAPI

R$ 84,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 576,00
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 131,68 R$ 123,770,94000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,78 R$ 329,65422,63000000SINAPI

R$ 453,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 205,1911,02000000SINAPI

R$ 205,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 658,61

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,37 R$ 1,253,39000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 2,001,03000000SINAPI

R$ 3,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 129,99 R$ 165,081,27000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,78 R$ 447,41573,61000000SINAPI

R$ 612,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,80 R$ 83,094,42000000SINAPI

R$ 83,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 698,83

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 129,99 R$ 139,081,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,78 R$ 376,70482,96000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 515,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 159,578,57000000SINAPI

R$ 159,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 675,35

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,52 R$ 2,841,87000000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,47 R$ 3,110,57000000SINAPI

R$ 5,95TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 129,99 R$ 139,081,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,78 R$ 377,30483,72000000SINAPI

R$ 516,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,80 R$ 45,872,44000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 13,960,75000000SINAPI

R$ 59,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 582,16

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 7,36TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 16,781,00000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,34

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 9,5000 R$ 10,92501,15000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 10,0500 R$ 0,20100,02000000SEINFRA

R$ 11,1260TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 16,7700 R$ 1,34160,08000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 20,7700 R$ 1,66160,08000000SEINFRA

R$ 3,0032TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 14,13

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 17,89 R$ 0,440,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM

UN R$ 0,22 R$ 0,612,81600000SINAPI

R$ 1,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 18,51 R$ 0,310,01720000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,560,10550000SINAPI

R$ 2,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM.
AF_06/2022

KG R$ 12,08 R$ 12,081,00000000SINAPI

R$ 12,08TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,00

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 6,18TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS H R$ 9,71 R$ 9,711,00000000SINAPI

R$ 9,71TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,04

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 7,35TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 12,41 R$ 12,411,00000000SINAPI

R$ 12,41TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 0,48TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,24

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,01 R$ 1,011,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 6,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

H R$ 12,41 R$ 12,411,00000000SINAPI

R$ 12,41TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H R$ 0,23 R$ 0,231,00000000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 19,32

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,05 R$ 0,051,00000000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,37

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,05 R$ 0,051,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,37 R$ 0,371,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 1,21 R$ 1,211,00000000SINAPI

R$ 1,95TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,95

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.395,00 R$ 0,320,00006000SINAPI

R$ 0,32TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,32

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.395,00 R$ 0,050,00001000SINAPI

R$ 0,05TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,05
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.395,00 R$ 0,370,00007000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,37

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,97 R$ 1,211,25120000SINAPI

R$ 1,21TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 1,21

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 1,52TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,52

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,53 R$ 1,531,00000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_05/2023

H R$ 2,42 R$ 2,421,00000000SINAPI

R$ 5,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 5,47

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 21.945,76 R$ 1,310,00006000SINAPI

R$ 1,31TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,31

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 21.945,76 R$ 0,210,00001000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,21

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 21.945,76 R$ 1,530,00007000SINAPI

R$ 1,53TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,53

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,97 R$ 2,422,50239000SINAPI

R$ 2,42TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 2,42
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I0681 BETONEIRA ELÉTRICA 320l (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2712 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.320L H R$ 18,7400 R$ 18,74001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 0,95910,95910000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 0,04790,04790000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 0,50480,50480000SEINFRA

R$ 20,2518TOTAL Material:

VALOR: R$ 20,25

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L H R$ 18,7400 R$ 18,74001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 2,26542,26540000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 0,11300,11300000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 1,19231,19230000SEINFRA

R$ 22,3107TOTAL Material:

VALOR: R$ 22,31

C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 8,2800 R$ 21,37902,58200000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 10,0500 R$ 0,44220,04400000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 7,95030,11780000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 76,1800 R$ 7,46560,09800000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 1,1000 R$ 8,40847,64400000SEINFRA

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 30,3300 R$ 6,06600,20000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5600 R$ 15,680028,00000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 10,0100 R$ 0,59060,05900000SEINFRA

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,5800 R$ 81,7800141,00000000SEINFRA

R$ 149,7621TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 16,7700 R$ 3,77330,22500000SEINFRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 16,7700 R$ 19,87251,18500000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 20,7700 R$ 4,67330,22500000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 20,7700 R$ 24,61251,18500000SEINFRA
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 85,36474,11000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 112,48877,23400000SEINFRA

R$ 250,7850TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 400,55

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO H R$ 18,1800 R$ 18,18001,00000000SEINFRA

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO H R$ 49,4700 R$ 49,47001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 3,57193,57190000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 0,24690,24690000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 3,57193,57190000SEINFRA

R$ 75,0407TOTAL Material:

VALOR: R$ 75,04

I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP.
C/ GUINDAUTO

H R$ 22,8700 R$ 22,87001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 18,320918,32090000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 1,99011,99010000SEINFRA

R$ 43,1810TOTAL Material:

VALOR: R$ 43,18

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP.
C/ GUINDAUTO

H R$ 22,8700 R$ 22,87001,00000000SEINFRA

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/
GUINDAUTO

H R$ 55,6200 R$ 55,62001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 18,320918,32090000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 1,99011,99010000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 27,481327,48130000SEINFRA

R$ 126,2823TOTAL Material:

VALOR: R$ 126,28
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,88 R$ 29,881,00000000SINAPI

R$ 29,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 30,03 R$ 30,031,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 4,70 R$ 4,701,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 5,94 R$ 5,941,00000000SINAPI

R$ 40,67TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 70,55

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 29,88 R$ 29,881,00000000SINAPI

R$ 29,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 30,03 R$ 30,031,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014

H R$ 4,70 R$ 4,701,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 5,94 R$ 5,941,00000000SINAPI

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 53,44 R$ 53,441,00000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2014

H R$ 155,97 R$ 155,971,00000000SINAPI

R$ 250,08TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 279,96

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 741.887,83 R$ 25,440,00003430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 83.450,00 R$ 4,590,00005510SINAPI

R$ 30,03TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 30,03

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 741.887,83 R$ 4,220,00000570SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 83.450,00 R$ 0,480,00000580SINAPI

R$ 4,70TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,70

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 741.887,83 R$ 5,340,00000720SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 83.450,00 R$ 0,600,00000730SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 5,94TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 5,94

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

UN R$ 741.887,83 R$ 47,700,00006430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 83.450,00 R$ 5,740,00006890SINAPI

R$ 53,44TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 53,44

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,85 R$ 155,9732,16000000SINAPI

R$ 155,97TOTAL Material:

VALOR: R$ 155,97

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L H R$ 22,8700 R$ 22,87001,00000000SEINFRA

I2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L H R$ 55,6200 R$ 55,62001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 21,764721,76470000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 1,93431,93430000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 32,647132,64710000SEINFRA

R$ 134,8361TOTAL Material:

VALOR: R$ 134,84

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 7,18TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 16,721,00000000SINAPI

R$ 16,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,10

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 0,41170,00610000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5600 R$ 1,36082,43000000SEINFRA

R$ 1,7725TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 2,07700,10000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 2,33250,15000000SEINFRA

R$ 4,4095TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 6,18

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA
VIBRATÓRIA (7 HP)

H R$ 18,7400 R$ 18,74001,00000000SEINFRA

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA
VIBRATÓRIA (7 HP)

H R$ 4,2900 R$ 4,29001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 8,24108,24100000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 0,47970,47970000SEINFRA
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 10,409710,40970000SEINFRA

R$ 42,1604TOTAL Material:

VALOR: R$ 42,16

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,57 R$ 21,571,00000000SINAPI

R$ 21,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,67 R$ 0,671,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

R$ 0,76TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,33

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,57 R$ 21,571,00000000SINAPI

R$ 21,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,67 R$ 0,671,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 6,15 R$ 6,151,00000000SINAPI

R$ 7,75TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 29,32

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 12.637,89 R$ 0,670,00005330SINAPI

R$ 0,67TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,67

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 12.637,89 R$ 0,090,00000740SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,09

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 12.637,89 R$ 0,840,00006670SINAPI

R$ 0,84TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,84

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 5,98 R$ 6,151,03000000SINAPI

R$ 6,15TOTAL Material:

VALOR: R$ 6,15

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM
AUTOPR.

H R$ 25,3000 R$ 25,30001,00000000SEINFRA

I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM
AUTOPR.

H R$ 26,9900 R$ 26,99001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 15,152215,15220000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 1,33001,33000000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 15,152215,15220000SEINFRA

R$ 83,9244TOTAL Material:
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 83,92

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI R$ 0,44 R$ 0,070,17900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP R$ 1,25 R$ 0,240,19400000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 R$ 523,47 R$ 577,381,10300000SINAPI

R$ 577,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,10 R$ 4,480,18600000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 27,351,11900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 22,191,19200000SINAPI

R$ 54,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 631,71

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,37 R$ 0,280,77870000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 1,610,82590000SINAPI

R$ 1,89TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 129,99 R$ 98,240,75580000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,78 R$ 251,92322,97770000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 105,24 R$ 61,790,58720000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 411,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,80 R$ 30,161,60460000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 47,172,53330000SINAPI

R$ 77,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 491,17

C0833 CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0681 BETONEIRA ELÉTRICA 320l (CHP) H R$ 20,2500 R$ 20,25001,00000000SEINFRA

I0788 VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP) H R$ 1,6400 R$ 1,64001,00000000SEINFRA

R$ 21,8900TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0114 ARGAMASSA DE ALTA RESIST.INICIAL/FINAL P/GRAUT KG R$ 1,6700 R$ 2.505,00001.500,00000000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 76,1800 R$ 38,09000,50000000SEINFRA

R$ 2.543,0900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 124,62006,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 279,900018,00000000SEINFRA

R$ 404,5200TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 2.969,50

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 129,99 R$ 110,980,85380000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,78 R$ 170,76218,93000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 105,24 R$ 62,830,59710000SINAPI

R$ 344,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 117,046,28580000SINAPI

R$ 117,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 461,61
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 52,50720,77800000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 76,1800 R$ 73,57460,96580000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5600 R$ 123,2000220,00000000SEINFRA

R$ 249,2818TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 155,500010,00000000SEINFRA

R$ 155,5000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 404,78

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 22,3100 R$ 15,92930,71400000SEINFRA

R$ 15,9293TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 62,07060,91970000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5600 R$ 142,2400254,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 73,8900 R$ 61,77200,83600000SEINFRA

R$ 266,0826TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 93,30006,00000000SEINFRA

R$ 93,3000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 375,31

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 22,3100 R$ 15,92930,71400000SEINFRA

R$ 15,9293TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 59,87710,88720000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,5600 R$ 164,6400294,00000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 73,8900 R$ 61,77200,83600000SEINFRA
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 286,2891TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 93,30006,00000000SEINFRA

R$ 93,3000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 395,52

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

KG R$ 8,91 R$ 9,531,07000000SINAPI

R$ 9,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 18,51 R$ 0,280,01520000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,270,09330000SINAPI

R$ 2,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,08

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 11,02 R$ 0,130,01211000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,13

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 12,41 R$ 0,190,01549000SINAPI

R$ 0,19TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,19

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 16,78 R$ 0,200,01211000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra:
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,20

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS H R$ 9,71 R$ 0,150,01549000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,15

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 12,41 R$ 0,480,03916000SINAPI

R$ 0,48TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,48

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

H R$ 12,41 R$ 0,230,01887000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,23

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 0,200,01211000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,20

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 0,650,03916000SINAPI

R$ 0,65TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,65
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 0,310,01887000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,31

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H R$ 23,58 R$ 0,120,00534000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,12

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H R$ 12,52 R$ 0,100,00872000SINAPI

R$ 0,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,10

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H R$ 17,52 R$ 0,210,01211000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,21

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

H R$ 15,21 R$ 0,180,01211000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,18

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 0,370,02225000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,37

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 0,250,01549000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,25

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H R$ 11,19 R$ 0,240,02225000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,24

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 7,35TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 16,721,00000000SINAPI

R$ 16,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 0,65TOTAL Serviço:
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 24,72

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,01 R$ 1,011,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 6,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 16,721,00000000SINAPI

R$ 16,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,71

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,91 R$ 23,911,00000000SINAPI

R$ 23,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 45,87 R$ 45,871,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
JUROS. AF_06/2014

H R$ 6,22 R$ 6,221,00000000SINAPI

R$ 52,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 76,00
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,91 R$ 23,911,00000000SINAPI

R$ 23,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 45,87 R$ 45,871,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
JUROS. AF_06/2014

H R$ 6,22 R$ 6,221,00000000SINAPI

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 57,34 R$ 57,341,00000000SINAPI

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 52,23 R$ 52,231,00000000SINAPI

R$ 161,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 185,57

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN R$ 819.231,84 R$ 45,870,00005600SINAPI

R$ 45,87TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 45,87

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN R$ 819.231,84 R$ 6,220,00000760SINAPI

R$ 6,22TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 6,22

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN R$ 819.231,84 R$ 57,340,00007000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 57,34TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 57,34

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,85 R$ 52,2310,77000000SINAPI

R$ 52,23TOTAL Material:

VALOR: R$ 52,23

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 41,20752,65000000SEINFRA

R$ 41,2075TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 41,21

I0737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 0,12490,12490000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 0,01110,01110000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 0,07800,07800000SEINFRA

R$ 0,2140TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,21

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 21,66 R$ 0,640,03000000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,03 R$ 0,160,00700000SINAPI

R$ 0,80TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M R$ 10,25 R$ 13,421,31000000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 14,44 R$ 0,330,02300000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 13,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,78 R$ 0,410,02100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,10 R$ 2,190,09100000SINAPI

R$ 2,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,15

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS L R$ 7,3500 R$ 2,94000,40000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 13,8000 R$ 2,07000,15000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 4,7400 R$ 2,37000,50000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 10,0100 R$ 10,01001,00000000SEINFRA

R$ 17,3900TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 16,7700 R$ 21,80101,30000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 20,7700 R$ 27,00101,30000000SEINFRA

R$ 48,8020TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 66,19

91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 9,73 R$ 19,462,00000000SINAPI

R$ 19,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 11,570,57200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 14,130,57200000SINAPI

R$ 25,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 45,16

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 7,47 R$ 7,471,00000000SINAPI

R$ 7,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 4,690,23200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 5,730,23200000SINAPI

R$ 10,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,89

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 41,54002,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 93,30006,00000000SEINFRA

R$ 134,8400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 134,84

99061 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 21,66 R$ 0,620,02890000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,03 R$ 0,150,00660000SINAPI

R$ 0,77TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 26,40 R$ 29,041,10000000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 14,44 R$ 0,650,04520000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 11,58 R$ 10,030,86630000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 18,47 R$ 0,530,02900000SINAPI

R$ 40,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,78 R$ 15,910,80440000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,10 R$ 38,771,60880000SINAPI

R$ 54,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE.
AF_10/2018

UN R$ 2,22 R$ 2,221,00000000SINAPI

R$ 2,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 97,92

I2712 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.320L (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H R$ 18,7400 R$ 18,74001,00000000SEINFRA

R$ 18,7400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 18,74

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H R$ 18,7400 R$ 18,74001,00000000SEINFRA

R$ 18,7400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 18,74

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 14,44 R$ 0,040,00340000SINAPI

R$ 0,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,78 R$ 0,630,03230000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,10 R$ 1,550,06450000SINAPI

R$ 2,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,22

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2707 GASOLINA L R$ 5,0900 R$ 49,47489,72000000SEINFRA

R$ 49,4748TOTAL Material:

VALOR: R$ 49,47
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L R$ 4,0900 R$ 55,624013,60000000SEINFRA

R$ 55,6240TOTAL Material:

VALOR: R$ 55,62

I2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L R$ 4,0900 R$ 55,624013,60000000SEINFRA

R$ 55,6240TOTAL Material:

VALOR: R$ 55,62

I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L R$ 4,0900 R$ 26,99406,60000000SEINFRA

R$ 26,9940TOTAL Material:

VALOR: R$ 26,99

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2706 OLEO DIESEL L R$ 4,0900 R$ 4,29451,05000000SEINFRA

R$ 4,2945TOTAL Material:

VALOR: R$ 4,29

I2855 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2707 GASOLINA L R$ 5,0900 R$ 49,46469,71800000SEINFRA

R$ 49,4646TOTAL Material:

VALOR: R$ 49,46

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 6,18TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H R$ 23,58 R$ 23,581,00000000SINAPI

R$ 23,58TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,12 R$ 0,121,00000000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 29,88

I2748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2380 MOTORISTA H R$ 18,1800 R$ 18,18001,00000000SEINFRA

R$ 18,1800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 18,18

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO H R$ 22,8700 R$ 22,87001,00000000SEINFRA

R$ 22,8700TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 22,87

I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO H R$ 22,8700 R$ 22,87001,00000000SEINFRA

R$ 22,8700TOTAL Mão de Obra:
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 22,87

I2762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO H R$ 25,3000 R$ 25,30001,00000000SEINFRA

R$ 25,3000TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 25,30

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA H R$ 18,7400 R$ 18,74001,00000000SEINFRA

R$ 18,7400TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 18,74

I2856 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2380 MOTORISTA H R$ 18,1800 R$ 18,18001,00000000SEINFRA

R$ 18,1800TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 18,18

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 6,18TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H R$ 12,52 R$ 12,521,00000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 12,52TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

R$ 0,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,80

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 6,18TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H R$ 17,52 R$ 17,521,00000000SINAPI

R$ 17,52TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,91

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 6,18TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

H R$ 15,21 R$ 15,211,00000000SINAPI

R$ 15,21TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,18 R$ 0,181,00000000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,57

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 7,36TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 16,721,00000000SINAPI

R$ 16,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,37 R$ 0,371,00000000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,45
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,68 R$ 1,681,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,68 R$ 1,681,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 8,71TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 16,721,00000000SINAPI

R$ 16,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,25 R$ 0,251,00000000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 25,68

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H R$ 134,8400 R$ 4,71940,03500000SEINFRA

I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H R$ 42,1600 R$ 1,47560,03500000SEINFRA

R$ 6,1950TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 16,32751,05000000SEINFRA

R$ 16,3275TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 22,52

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 67,4900 R$ 0,41170,00610000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 1,1000 R$ 1,34201,22000000SEINFRA
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,7537TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 20,7700 R$ 10,38500,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 15,5500 R$ 10,10750,65000000SEINFRA

R$ 20,4925TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 22,25

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,91 R$ 23,911,00000000SINAPI

R$ 23,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 24,38 R$ 24,381,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 3,30 R$ 3,301,00000000SINAPI

R$ 27,68TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 51,59

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,91 R$ 23,911,00000000SINAPI

R$ 23,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 24,38 R$ 24,381,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 3,30 R$ 3,301,00000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 30,47 R$ 30,471,00000000SINAPI

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.
MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO
MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 41,37 R$ 41,371,00000000SINAPI

R$ 99,52TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 123,43

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 435.365,82 R$ 24,380,00005600SINAPI

R$ 24,38TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 24,38

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 435.365,82 R$ 3,300,00000760SINAPI

R$ 3,30TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 3,30

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 435.365,82 R$ 30,470,00007000SINAPI

R$ 30,47TOTAL Equipamento:
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 30,47

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,85 R$ 41,378,53000000SINAPI

R$ 41,37TOTAL Material:

VALOR: R$ 41,37

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,57 R$ 21,571,00000000SINAPI

R$ 21,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,66

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,57 R$ 21,571,00000000SINAPI

R$ 21,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 1,31 R$ 1,311,00000000SINAPI
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,03

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.235,99 R$ 0,080,00007200SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,08

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.235,99 R$ 0,010,00001000SINAPI

R$ 0,01TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,01

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)

UN R$ 1.235,99 R$ 0,060,00005000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,06

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,97 R$ 1,311,36000000SINAPI

R$ 1,31TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 1,31

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 3,19 R$ 3,191,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,25 R$ 1,251,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,59 R$ 0,591,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,95 R$ 0,951,00000000SINAPI

R$ 7,19TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H R$ 11,19 R$ 11,191,00000000SINAPI

R$ 11,19TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,24 R$ 0,241,00000000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,62

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 3,16 R$ 3,161,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

R$ 4,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,24 R$ 2,590,12800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 3,160,12800000SINAPI

R$ 5,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,55

I0771 TALHA MANUAL (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 0,09560,09560000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 0,00920,00920000SEINFRA
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 0,05310,05310000SEINFRA

R$ 0,1579TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,16

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 70,55 R$ 0,210,00300000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 279,96 R$ 1,670,00600000SINAPI

R$ 1,88TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,160,00900000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,04

I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2856 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI H R$ 18,1800 R$ 18,18001,00000000SEINFRA

I2855 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI H R$ 49,4600 R$ 49,46001,00000000SEINFRA

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 4,37204,37200000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 0,30220,30220000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 4,37204,37200000SEINFRA

R$ 76,6862TOTAL Material:

VALOR: R$ 76,69

I0788 VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP) (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2701 DEPRECIAÇÃO H R$ 1,0000 R$ 1,03831,03830000SEINFRA

I2702 JUROS H R$ 1,0000 R$ 0,05180,05180000SEINFRA

I2703 MANUTENÇÃO H R$ 1,0000 R$ 0,54650,54650000SEINFRA
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,6366TOTAL Material:

VALOR: R$ 1,64

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,40 R$ 0,401,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,44

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,40 R$ 0,401,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,50 R$ 0,501,00000000SINAPI

R$ 1,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,25

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.139,80 R$ 0,400,00012800SINAPI

R$ 0,40TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,40

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.139,80 R$ 0,040,00001510SINAPI

R$ 0,04TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,04

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.139,80 R$ 0,310,00010000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,31

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH R$ 0,97 R$ 0,500,52000000SINAPI

R$ 0,50TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,50

CANINDÉ,  28 DE JUNHO DE 2024

_________________________
RESPONSAVEL TÉCNICO

Página: 105RAZÃO SOCIAL: R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.560.312/0001-74

ENDEREÇO: TV MONSENHOR JOAO CRUZ, 206, SALA 02, CENTRO, CANINDE/CE - 62.700-000
EMAIL: RE.SERVICOSELOCACOES@GMAIL.COM

Telefone: (85) 9 9933.3839

DIEGO DE BRITO 
OLIVEIRA:022359
903-47

Assinado de forma digital 
por DIEGO DE BRITO 
OLIVEIRA:022359903-47 
Dados: 2024.06.28 09:39:18 
-03'00'



26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI =
16,32

13,95% 13,95% ASINAPI Material R$ 17,89 R$ 77.095,174.309,40

UNINS-
18549633

RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO EM ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO
ARMADO, COM DIÂMETRO DE3,00 M, VOLUME DE 25,00 M³, FUSTE DE 3,00M. INCLUINDO
FUNDAÇÕES, ESCADA TIPO MARINHEIRO, PORTÃO DE BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO,
SPDA E MONTAGEM DAS LIGAÇÕES EM AÇO GALVANIZADO COM DN DE 100 MM PARA
CHEGADA, SAÍDA, LIMPEZA E EXTRAVASOR. - BDI = 16,32

12,09% 26,03% APRÓPRIA Serviço R$ 66.806,45 R$ 66.806,451,00

M00036373 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI =
16,32

9,26% 35,29% ASINAPI Material R$ 37,15 R$ 51.192,701.378,00

M2C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO 7,71% 43,01% ASEINFRA Serviço R$ 18,89 R$ 42.630,952.256,80

M99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 6,35% 49,36% ASINAPI Serviço R$ 6,21 R$ 35.098,925.652,00

MC2919 RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO 6,11% 55,46% BSEINFRA Serviço R$ 16,39 R$ 33.763,402.060,00

M393378 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE
ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

5,36% 60,83% BSINAPI Serviço R$ 26,55 R$ 29.649,711.116,75

UNI8761 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN  75 - BDI = 16,32 4,92% 65,75% BSEINFRA Material R$ 3.402,02 R$ 27.216,168,00

M2C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA 4,83% 70,59% BSEINFRA Serviço R$ 11,84 R$ 26.720,512.256,80

UN00003729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" -
COMPLETO - BDI = 16,32

3,24% 73,83% BSINAPI Material R$ 173,99 R$ 17.920,97103,00

UN95674 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 2,81% 76,64% BSINAPI Serviço R$ 150,93 R$ 15.545,79103,00

UNC0653 CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm 2,57% 79,21% BSEINFRA Serviço R$ 834,79 R$ 14.191,4317,00

M3102314 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

1,99% 81,20% CSINAPI Serviço R$ 9,72 R$ 10.995,261.131,20

UNI5980 CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 - BDI = 16,32 1,28% 82,48% CSEINFRA Material R$ 7.101,32 R$ 7.101,321,00

M00009813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) - BDI = 16,32

1,18% 83,66% CSINAPI Material R$ 6,34 R$ 6.530,201.030,00

UNC2865 LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE 1,10% 84,76% CSEINFRA Serviço R$ 58,82 R$ 6.058,46103,00

MC1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO 1,03% 85,79% CSEINFRA Serviço R$ 20,17 R$ 5.700,04282,60
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M394990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

1,00% 86,79% CSINAPI Serviço R$ 971,14 R$ 5.516,085,68

M99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

0,83% 87,62% CSINAPI Serviço R$ 69,67 R$ 4.598,2266,00

UNI9654 CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00 mca - BDI = 16,32 0,77% 88,39% CSEINFRA Material R$ 4.239,45 R$ 4.239,451,00

UN94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,72% 89,11% CSINAPI Serviço R$ 166,38 R$ 3.993,1224,00

M97124 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

0,68% 89,79% CSINAPI Serviço R$ 0,88 R$ 3.761,124.274,00

UNI5055 REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 - BDI = 16,32 0,65% 90,44% CSEINFRA Material R$ 450,20 R$ 3.601,608,00

UNI8666 HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - COMPLETO - BDI =
16,32

0,64% 91,08% CSEINFRA Material R$ 3.512,95 R$ 3.512,951,00

UNI8698 CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO - CAPACIDADE E AUTONOMIA
MÍNIMA PARA TRATAR 2.500M3 DE ÁGUA POR CARGA DE CLORO - BDI = 16,32

0,61% 91,69% CSEINFRA Material R$ 3.395,37 R$ 3.395,371,00

UNC3453 MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ELEVATÓRIA VAZÃO ATÉ 10 l/s 0,53% 92,22% CSEINFRA Serviço R$ 2.944,02 R$ 2.944,021,00

UNC4203 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA 0,52% 92,74% CSEINFRA Serviço R$ 2.852,22 R$ 2.852,221,00

UNC3512 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 0,48% 93,22% CSEINFRA Serviço R$ 2.644,25 R$ 2.644,251,00

UN00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA - BDI =
16,32

0,45% 93,67% CSINAPI Material R$ 23,93 R$ 2.512,65105,00

M2C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 0,42% 94,09% CSEINFRA Serviço R$ 192,29 R$ 2.307,4812,00

UNC3496 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s 0,39% 94,48% CSEINFRA Serviço R$ 2.163,84 R$ 2.163,841,00

M97125 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

0,31% 94,79% CSINAPI Serviço R$ 1,24 R$ 1.708,721.378,00

UNC0624 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA
DE CONCRETO

0,31% 95,10% CSEINFRA Serviço R$ 568,99 R$ 1.706,973,00

UN00001825 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) -
BDI = 16,32

0,26% 95,36% CSINAPI Material R$ 78,60 R$ 1.414,8018,00

UNI3116 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   50 - BDI = 16,32 0,25% 95,61% CSEINFRA Material R$ 58,24 R$ 1.397,7624,00
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00001831 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) -
BDI = 16,32

0,25% 95,86% CSINAPI Material R$ 31,85 R$ 1.369,5543,00

UNC4970 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H= 9,00M, PESO
APROXIMADO 845KG

0,24% 96,10% CSEINFRA Serviço R$ 1.330,35 R$ 1.330,351,00

UNC0641 CAIXA EM ALVENARIA C/TAMPA EM CONCRETO FUNDO BRITA (1.0 X 1.0)m 0,22% 96,32% CSEINFRA Serviço R$ 1.236,98 R$ 1.236,981,00

MI5780 TUBO EDUTOR PVC DN 50 - BDI = 16,32 0,22% 96,54% CSEINFRA Material R$ 23,54 R$ 1.200,5451,00

UNC4207 INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ATÉ 300mm 0,22% 96,75% CSEINFRA Serviço R$ 1.198,41 R$ 1.198,411,00

M2101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+3). AF_11/2020_PA

0,21% 96,97% CSINAPI Serviço R$ 211,11 R$ 1.165,335,52

M2103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

0,21% 97,17% CSINAPI Serviço R$ 100,00 R$ 1.151,0011,51

UN00001414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32

0,20% 97,37% CSINAPI Material R$ 10,81 R$ 1.102,62102,00

UN00003912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 16,32 0,14% 97,51% CSINAPI Material R$ 45,61 R$ 775,3717,00

UNC3417 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV 0,13% 97,64% CSEINFRA Serviço R$ 719,04 R$ 719,041,00

UNI5720 VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN   3/4 - BDI = 16,32 0,11% 97,75% CSEINFRA Material R$ 583,81 R$ 583,811,00

UN00000325 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA - BDI =
16,32

0,10% 97,85% CSINAPI Material R$ 3,90 R$ 569,40146,00

UN00000329 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA - BDI =
16,32

0,10% 97,95% CSINAPI Material R$ 11,06 R$ 530,8848,00

UNI2899 ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" - BDI = 16,32 0,09% 98,04% CSEINFRA Material R$ 2,49 R$ 512,94206,00

M2C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA 0,09% 98,13% CSEINFRA Serviço R$ 302,59 R$ 508,351,68

M2C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 0,09% 98,22% CSEINFRA Serviço R$ 43,85 R$ 504,7111,51

UN00001798 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" - BDI =
16,32

0,09% 98,31% CSINAPI Material R$ 166,00 R$ 498,003,00

UN00010408 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA - BDI = 16,32

0,08% 98,39% CSINAPI Material R$ 418,40 R$ 418,401,00

UN00007048 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI =
16,32

0,07% 98,46% CSINAPI Material R$ 26,84 R$ 402,6015,00
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KMC4991 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE 0,07% 98,53% CSEINFRA Serviço R$ 2,97 R$ 392,04132,00

KMC4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE 0,07% 98,61% CSEINFRA Serviço R$ 2,97 R$ 392,04132,00

M2C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES 0,07% 98,68% CSEINFRA Serviço R$ 8,57 R$ 389,9445,50

UN00041616 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M - BDI = 16,32 0,07% 98,74% CSINAPI Material R$ 383,24 R$ 383,241,00

UN00000048 ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM - BDI = 16,32 0,07% 98,81% CSINAPI Material R$ 22,26 R$ 378,4217,00

UN00001824 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) -
BDI = 16,32

0,07% 98,88% CSINAPI Material R$ 94,23 R$ 376,924,00

UNI6244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M - BDI = 16,32 0,06% 98,94% CSEINFRA Material R$ 174,47 R$ 348,942,00

UNC2899 PINTURA LOGOTIPO CAGECE - PROJETO PADRÃO 0,06% 99,01% CSEINFRA Serviço R$ 333,85 R$ 333,851,00

M2C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 0,06% 99,06% CSEINFRA Serviço R$ 4,94 R$ 326,0466,00

M91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,06% 99,12% CSINAPI Serviço R$ 15,94 R$ 318,8020,00

UNI3113 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 - BDI = 16,32 0,05% 99,17% CSEINFRA Material R$ 16,83 R$ 269,2816,00

M3C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,05% 99,22% CSEINFRA Serviço R$ 537,21 R$ 257,860,48

UNI4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 - BDI = 16,32 0,04% 99,26% CSEINFRA Material R$ 3,37 R$ 242,6472,00

MI8438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² - BDI = 16,32 0,04% 99,30% CSEINFRA Material R$ 4,59 R$ 229,5050,00

UNI3117 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   75 - BDI = 16,32 0,04% 99,34% CSEINFRA Material R$ 103,61 R$ 207,222,00

M2C1779 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE
POLIÉSTER

0,04% 99,38% CSEINFRA Serviço R$ 36,90 R$ 203,695,52

UNI3142 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 - BDI = 16,32 0,04% 99,41% CSEINFRA Material R$ 12,62 R$ 201,9216,00

M2C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO 0,04% 99,45% CSEINFRA Serviço R$ 47,94 R$ 201,354,20

UN00001845 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) -
BDI = 16,32

0,04% 99,49% CSINAPI Material R$ 39,92 R$ 199,605,00

M2C2112 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm
P/ TETO

0,03% 99,52% CSEINFRA Serviço R$ 32,73 R$ 180,675,52

M295625 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

0,03% 99,55% CSINAPI Serviço R$ 27,71 R$ 159,335,75
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LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

0,03% 99,57% CSINAPI Serviço R$ 713,43 R$ 149,820,21

M295624 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE
SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

0,03% 99,60% CSINAPI Serviço R$ 25,03 R$ 143,925,75

M2101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

0,02% 99,63% CSINAPI Serviço R$ 274,94 R$ 137,470,50

UN00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) - BDI = 16,32 0,02% 99,65% CSINAPI Material R$ 135,08 R$ 135,081,00

UN00009887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" - BDI
= 16,32

0,02% 99,67% CSINAPI Material R$ 132,24 R$ 132,241,00

M2101749 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0
CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

0,02% 99,70% CSINAPI Serviço R$ 68,15 R$ 124,031,82

UNC1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W 0,02% 99,72% CSEINFRA Serviço R$ 116,79 R$ 116,791,00

UN00001206 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 0,02% 99,74% CSINAPI Material R$ 8,76 R$ 105,1212,00

UNC1662 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W 0,02% 99,76% CSEINFRA Serviço R$ 103,50 R$ 103,501,00

M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

0,02% 99,77% CSINAPI Serviço R$ 93,51 R$ 100,991,08

M287893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

0,02% 99,79% CSINAPI Serviço R$ 8,49 R$ 97,7211,51

M287884 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

0,02% 99,81% CSINAPI Serviço R$ 16,58 R$ 91,525,52

UN00004181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 16,32 0,02% 99,82% CSINAPI Material R$ 45,64 R$ 91,282,00

M00009860 TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 0,01% 99,84% CSINAPI Material R$ 56,26 R$ 81,581,45

M3C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa 0,01% 99,85% CSEINFRA Serviço R$ 812,57 R$ 81,260,10

UNI3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 - BDI = 16,32 0,01% 99,87% CSEINFRA Material R$ 10,64 R$ 74,487,00

UN91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01% 99,88% CSINAPI Serviço R$ 70,72 R$ 70,721,00

M91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01% 99,89% CSINAPI Serviço R$ 9,28 R$ 64,967,00
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LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNI6419 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ ÁGUA - BDI = 16,32 0,01% 99,90% CSEINFRA Material R$ 29,10 R$ 58,202,00

M91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01% 99,91% CSINAPI Serviço R$ 13,76 R$ 55,044,00

M394974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

0,01% 99,92% CSINAPI Serviço R$ 586,01 R$ 52,740,09

UN00003925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" - BDI = 16,32 0,01% 99,93% CSINAPI Material R$ 50,65 R$ 50,651,00

UN91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01% 99,94% CSINAPI Serviço R$ 23,71 R$ 47,422,00

M00009859 TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 0,01% 99,95% CSINAPI Material R$ 12,76 R$ 38,283,00

UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 36,10 R$ 36,101,00

UN00006031 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" - BDI =
16,32

0,01% 99,96% CSINAPI Material R$ 17,97 R$ 35,942,00

UN00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) - BDI = 16,32 0,01% 99,97% CSINAPI Material R$ 35,71 R$ 35,711,00

MI1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' - BDI = 16,32 0,01% 99,97% CSEINFRA Material R$ 3,27 R$ 32,7010,00

UNI3145 TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 - BDI = 16,32 0,01% 99,98% CSEINFRA Material R$ 28,13 R$ 28,131,00

UN00001419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

0,00% 99,98% CSINAPI Material R$ 11,05 R$ 22,102,00

UN00004178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - BDI = 16,32 0,00% 99,98% CSINAPI Material R$ 10,17 R$ 20,342,00

UNC3911 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY 0,00% 99,99% CSEINFRA Serviço R$ 15,11 R$ 15,111,00

UN00004179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - BDI = 16,32 0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 15,01 R$ 15,011,00

UN00001412 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32

0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 13,53 R$ 13,531,00

UN00003505 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL -
BDI = 16,32

0,00% 99,99% CSINAPI Material R$ 3,29 R$ 13,164,00

UN00007123 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 5,82 R$ 11,642,00

UN00001419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32

0,00% 100,00% CSINAPI Material R$ 11,05 R$ 11,051,00

M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 56,70 R$ 6,240,11
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916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

R$ 552.761,20

R$ 0,02Outros

Valor total do Orçamento R$ 552.761,22

Subtotal até 100,00%%

CANINDÉ,  28 DE JUNHO DE 2024

_________________________
RESPONSAVEL TÉCNICO
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26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

HI2543 SERVENTE 15,46% 12,76% ASEINFRA Mão de Obra R$ 15,55 R$ 70.514,324.534,68

M00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI =
16,32

14,54% 24,75% ASINAPI Material R$ 15,38 R$ 66.278,574.309,40

UNINS-
18549633

RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO EM ANEIS PREMOLDADOS DE CONCRETO
ARMADO, COM DIÂMETRO DE3,00 M, VOLUME DE 25,00 M³, FUSTE DE 3,00M. INCLUINDO
FUNDAÇÕES, ESCADA TIPO MARINHEIRO, PORTÃO DE BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO,
SPDA E MONTAGEM DAS LIGAÇÕES EM AÇO GALVANIZADO COM DN DE 100 MM PARA
CHEGADA, SAÍDA, LIMPEZA E EXTRAVASOR. - BDI = 16,32

12,60% 35,14% APRÓPRIA Serviço R$ 57.433,33 R$ 57.433,331,00

M00036373 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - BDI =
16,32

9,65% 43,10% ASINAPI Material R$ 31,94 R$ 44.013,321.378,00

UNI8761 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN  75 - BDI = 16,32 5,13% 47,33% ASEINFRA Material R$ 2.924,71 R$ 23.397,688,00

UN00003729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" -
COMPLETO - BDI = 16,32

3,38% 50,12% BSINAPI Material R$ 149,58 R$ 15.406,74103,00

UN00012773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA
AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

2,24% 51,97% BSINAPI Material R$ 99,13 R$ 10.210,39103,00

HI0445 CALCETEIRO 2,06% 53,66% BSEINFRA Mão de Obra R$ 20,77 R$ 9.374,75451,36

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 2,00% 55,31% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,72 R$ 9.118,23545,35

M00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

1,96% 56,93% BSINAPI Material R$ 26,40 R$ 8.925,44338,08

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 1,53% 58,19% BSINAPI Mão de Obra R$ 15,21 R$ 6.969,15458,20

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,40% 59,34% BSINAPI Encargos R$ 3,19 R$ 6.369,111.996,59

UNI5980 CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 - BDI = 16,32 1,34% 60,44% BSEINFRA Material R$ 6.104,99 R$ 6.104,991,00

M00009813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE
PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) - BDI = 16,32

1,23% 61,46% BSINAPI Material R$ 5,45 R$ 5.613,501.030,00

UN00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL
17T, POTENCIA BRUTA 111HP

1,03% 62,31% BSINAPI Equipamento R$ 819.231,84 R$ 4.698,370,005735093504

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 0,97% 63,11% BSINAPI Material R$ 4,85 R$ 4.416,53910,62

HI2391 PEDREIRO 0,96% 63,90% BSEINFRA Mão de Obra R$ 20,77 R$ 4.386,60211,20

UN00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

0,95% 64,69% BSINAPI Equipamento R$ 435.365,82 R$ 4.332,970,009952476
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

HI2320 ENCANADOR 0,82% 65,37% BSEINFRA Mão de Obra R$ 20,32 R$ 3.761,23185,10

UNI9654 CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00 mca - BDI = 16,32 0,80% 66,03% BSEINFRA Material R$ 3.644,64 R$ 3.644,641,00

UNI2082 TIJOLO MACIÇO COMUM 0,75% 66,65% BSEINFRA Material R$ 0,58 R$ 3.437,545.926,80

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 0,73% 67,25% BSINAPI Mão de Obra R$ 12,41 R$ 3.317,88267,36

M00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,71% 67,84% BSINAPI Material R$ 11,58 R$ 3.255,33281,12

H00006111 SERVENTE DE OBRAS 0,71% 68,42% BSINAPI Mão de Obra R$ 11,19 R$ 3.245,77290,06

UNI5055 REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 - BDI = 16,32 0,68% 68,99% BSEINFRA Material R$ 387,04 R$ 3.096,328,00

UNI8666 HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h, Dn 80mm - COMPLETO - BDI =
16,32

0,66% 69,53% BSEINFRA Material R$ 3.020,07 R$ 3.020,071,00

H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 0,64% 70,06% BSINAPI Mão de Obra R$ 17,52 R$ 2.928,29167,14

UNI8698 CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO - CAPACIDADE E AUTONOMIA
MÍNIMA PARA TRATAR 2.500M3 DE ÁGUA POR CARGA DE CLORO - BDI = 16,32

0,64% 70,59% BSEINFRA Material R$ 2.918,99 R$ 2.918,991,00

UN00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) 0,61% 71,09% BSINAPI Material R$ 116,13 R$ 2.787,1224,00

KGI0805 CIMENTO PORTLAND 0,55% 71,55% BSEINFRA Material R$ 0,56 R$ 2.502,834.469,35

HI2703 MANUTENÇÃO 0,52% 71,98% BSEINFRA Material R$ 1,00 R$ 2.379,982.379,98

HI0037 AJUDANTE 0,52% 72,40% BSEINFRA Mão de Obra R$ 16,77 R$ 2.364,57141,00

HI2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 0,52% 72,83% BSEINFRA Mão de Obra R$ 18,74 R$ 2.358,16125,84

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,50% 73,24% BSINAPI Encargos R$ 1,14 R$ 2.276,111.996,59

LI2706 OLEO DIESEL 0,50% 73,65% BSEINFRA Material R$ 4,09 R$ 2.269,28554,84

UN00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA - BDI =
16,32

0,46% 74,04% BSINAPI Material R$ 20,57 R$ 2.118,71103,00

HI2701 DEPRECIAÇÃO 0,43% 74,39% BSEINFRA Material R$ 1,00 R$ 1.961,871.961,87

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,42% 74,74% BSINAPI Material R$ 0,78 R$ 1.909,992.448,70

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,42% 75,08% BSINAPI Encargos R$ 0,95 R$ 1.896,761.996,59

L00004222 GASOLINA COMUM 0,31% 75,34% BSINAPI Material R$ 5,98 R$ 1.410,09235,80
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KGI0163 AÇO CA-50 0,30% 75,59% BSEINFRA Material R$ 9,50 R$ 1.386,38145,94

HI1530 MONTADOR 0,30% 75,83% BSEINFRA Mão de Obra R$ 20,77 R$ 1.370,8266,00

UN00001825 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) -
BDI = 16,32

0,27% 76,05% BSINAPI Material R$ 67,57 R$ 1.216,2618,00

LI2707 GASOLINA 0,27% 76,27% BSEINFRA Material R$ 5,09 R$ 1.209,50237,62

UNI3116 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   50 - BDI = 16,32 0,26% 76,49% BSEINFRA Material R$ 50,07 R$ 1.201,6824,00

UN00001831 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) -
BDI = 16,32

0,26% 76,70% BSINAPI Material R$ 27,38 R$ 1.177,3443,00

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,24% 76,90% BSINAPI Encargos R$ 1,34 R$ 1.074,81802,10

H00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS 0,23% 77,09% BSINAPI Mão de Obra R$ 9,71 R$ 1.069,19110,11

MI5780 TUBO EDUTOR PVC DN 50 - BDI = 16,32 0,23% 77,28% BSEINFRA Material R$ 20,24 R$ 1.032,2451,00

UN00001414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32

0,21% 77,45% BSINAPI Material R$ 9,29 R$ 947,58102,00

M3I0109 AREIA MEDIA 0,21% 77,62% BSEINFRA Material R$ 67,49 R$ 942,9213,97

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,21% 77,79% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,72 R$ 936,6056,02

HI2312 ELETRICISTA 0,17% 77,93% BSEINFRA Mão de Obra R$ 20,77 R$ 794,4938,25

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,17% 78,07% BSINAPI Material R$ 129,99 R$ 767,505,90

H00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,15% 78,20% BSINAPI Mão de Obra R$ 12,41 R$ 695,1656,02

MI1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" 0,15% 78,32% BSEINFRA Material R$ 12,61 R$ 680,9454,00

UN00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,15% 78,44% BSINAPI Equipamento R$ 741.887,83 R$ 671,580,00090523755

UN00003912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 16,32 0,15% 78,56% BSINAPI Material R$ 39,21 R$ 666,5717,00

UN00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

0,14% 78,68% BSINAPI Material R$ 22,23 R$ 638,2928,71

UNI9467 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL  300KG, H= 9,00M, PESO
APROXIMADO 845KG

0,14% 78,79% BSEINFRA Material R$ 617,68 R$ 617,681,00
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,13% 78,90% BSINAPI Encargos R$ 0,82 R$ 613,46748,12

HI2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO 0,13% 79,00% BSEINFRA Mão de Obra R$ 25,30 R$ 570,9722,57

M3I0280 BRITA 0,12% 79,10% BSEINFRA Material R$ 76,18 R$ 552,197,25

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 0,12% 79,20% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,72 R$ 550,3532,92

UN00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,12% 79,30% BSINAPI Equipamento R$ 12.637,89 R$ 531,370,0420456375

HI2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO 0,12% 79,40% BSEINFRA Mão de Obra R$ 22,87 R$ 528,9723,13

UNI2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO
APROXIMADO 470KG

0,11% 79,49% BSEINFRA Material R$ 503,41 R$ 503,411,00

UNI5720 VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN   3/4 - BDI = 16,32 0,11% 79,58% BSEINFRA Material R$ 501,90 R$ 501,901,00

UN00000325 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA - BDI =
16,32

0,11% 79,67% BSINAPI Material R$ 3,35 R$ 489,10146,00

HI2395 PINTOR 0,10% 79,75% BSEINFRA Mão de Obra R$ 20,77 R$ 457,1522,01

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,10% 79,83% BSINAPI Material R$ 105,24 R$ 457,004,34

UN00000329 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA - BDI =
16,32

0,10% 79,91% BSINAPI Material R$ 9,51 R$ 456,4848,00

HI2380 MOTORISTA 0,10% 79,99% BSEINFRA Mão de Obra R$ 18,18 R$ 444,5024,45

UNI2899 ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" - BDI = 16,32 0,10% 80,07% CSEINFRA Material R$ 2,14 R$ 440,84206,00

M2I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM 0,10% 80,15% CSEINFRA Material R$ 35,59 R$ 435,6212,24

KGI0441 CAL HIDRATADA 0,10% 80,23% CSEINFRA Material R$ 1,10 R$ 433,89394,45

UN00001798 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" - BDI =
16,32

0,09% 80,31% CSINAPI Material R$ 142,71 R$ 428,133,00

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,09% 80,38% CSINAPI Encargos R$ 0,49 R$ 393,03802,10

M00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

0,08% 80,45% CSINAPI Material R$ 7,34 R$ 360,6749,14

UN00010408 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA - BDI = 16,32

0,08% 80,51% CSINAPI Material R$ 359,70 R$ 359,701,00
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3I1605 PEDRISCO 0,08% 80,58% CSEINFRA Material R$ 73,89 R$ 358,024,85

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,08% 80,64% CSINAPI Encargos R$ 1,25 R$ 354,68283,75

UN00007048 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) - BDI =
16,32

0,08% 80,70% CSINAPI Material R$ 23,07 R$ 346,0515,00

MI0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 0,07% 80,76% CSEINFRA Material R$ 5,69 R$ 341,4060,00

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,07% 80,82% CSINAPI Material R$ 14,44 R$ 335,3123,22

UN00041616 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M - BDI = 16,32 0,07% 80,88% CSINAPI Material R$ 329,47 R$ 329,471,00

UN00000048 ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM - BDI = 16,32 0,07% 80,94% CSINAPI Material R$ 19,14 R$ 325,3817,00

UN00001824 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) -
BDI = 16,32

0,07% 81,00% CSINAPI Material R$ 81,01 R$ 324,044,00

LI1100 ESMALTE SINTETICO 0,07% 81,06% CSEINFRA Material R$ 24,99 R$ 316,6712,67

UNI6244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M - BDI = 16,32 0,07% 81,11% CSEINFRA Material R$ 149,99 R$ 299,982,00

M200003736 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO,
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)

0,06% 81,16% CSINAPI Material R$ 50,99 R$ 281,465,52

UNI2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE 0,06% 81,21% CSEINFRA Material R$ 272,37 R$ 272,371,00

H00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) 0,05% 81,26% CSINAPI Mão de Obra R$ 23,58 R$ 238,2610,10

UNI3113 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 - BDI = 16,32 0,05% 81,30% CSEINFRA Material R$ 14,47 R$ 231,5216,00

L00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,05% 81,34% CSINAPI Material R$ 18,47 R$ 225,0612,18

HI0121 ARMADOR/FERREIRO 0,05% 81,38% CSEINFRA Mão de Obra R$ 20,77 R$ 222,7010,72

M2I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 0,05% 81,42% CSEINFRA Material R$ 127,23 R$ 213,751,68

MI8438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² - BDI = 16,32 0,04% 81,45% CSEINFRA Material R$ 3,95 R$ 197,5050,00

M00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,04% 81,49% CSINAPI Material R$ 19,07 R$ 196,8510,32

UN00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

0,04% 81,52% CSINAPI Material R$ 0,60 R$ 195,51325,85

UNI4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 - BDI = 16,32 0,04% 81,56% CSEINFRA Material R$ 2,90 R$ 185,6064,00
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DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

HI0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO 0,04% 81,59% CSEINFRA Mão de Obra R$ 16,77 R$ 179,8110,72

UNI3117 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   75 - BDI = 16,32 0,04% 81,62% CSEINFRA Material R$ 89,07 R$ 178,142,00

UNI3142 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 - BDI = 16,32 0,04% 81,65% CSEINFRA Material R$ 10,85 R$ 173,6016,00

HI0498 CARPINTEIRO 0,04% 81,69% CSEINFRA Mão de Obra R$ 20,77 R$ 173,288,34

UN00001845 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) -
BDI = 16,32

0,04% 81,72% CSINAPI Material R$ 34,32 R$ 171,605,00

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,04% 81,75% CSINAPI Encargos R$ 0,59 R$ 167,41283,75

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,03% 81,77% CSINAPI Mão de Obra R$ 12,52 R$ 148,8411,89

HI2702 JUROS 0,03% 81,80% CSEINFRA Material R$ 1,00 R$ 143,53143,53

M300001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP
= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)

0,03% 81,83% CSINAPI Material R$ 523,47 R$ 140,240,26789664

HI0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 0,03% 81,85% CSEINFRA Mão de Obra R$ 16,77 R$ 139,918,34

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,03% 81,88% CSINAPI Encargos R$ 0,07 R$ 139,761.996,59

UN00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) - BDI = 16,32 0,03% 81,90% CSINAPI Material R$ 116,13 R$ 116,131,00

UN00009887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" - BDI
= 16,32

0,02% 81,92% CSINAPI Material R$ 113,69 R$ 113,691,00

H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,02% 81,94% CSINAPI Encargos R$ 1,01 R$ 111,06109,96

H00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 0,02% 81,96% CSINAPI Mão de Obra R$ 16,72 R$ 110,476,61

H00004783 PINTOR (HORISTA) 0,02% 81,98% CSINAPI Mão de Obra R$ 16,72 R$ 110,036,58

HI0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA 0,02% 82,00% CSEINFRA Mão de Obra R$ 16,77 R$ 103,976,20

MI1068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2'' 0,02% 82,01% CSEINFRA Material R$ 8,00 R$ 96,0012,00

UN00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,02% 82,03% CSINAPI Equipamento R$ 83.450,00 R$ 95,730,0011471256

M00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 0,02% 82,05% CSINAPI Material R$ 4,54 R$ 92,3420,34
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,02% 82,06% CSINAPI Material R$ 5,20 R$ 92,3017,75

UN00001206 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) - BDI = 16,32 0,02% 82,08% CSINAPI Material R$ 7,53 R$ 90,3612,00

UNI1018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A 0,02% 82,10% CSEINFRA Material R$ 89,84 R$ 89,841,00

H00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 0,02% 82,11% CSINAPI Mão de Obra R$ 12,41 R$ 81,996,61

UN00004181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" - BDI = 16,32 0,02% 82,13% CSINAPI Material R$ 39,24 R$ 78,482,00

HI2548 OPERADOR DE BETONEIRA 0,02% 82,14% CSEINFRA Mão de Obra R$ 18,74 R$ 77,924,16

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,02% 82,15% CSINAPI Material R$ 10,25 R$ 71,907,01

UN00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM 0,02% 82,17% CSINAPI Material R$ 35,79 R$ 70,691,98

M00009860 TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 0,02% 82,18% CSINAPI Material R$ 48,37 R$ 70,141,45

LI2100 TINTA ÓLEO 0,01% 82,19% CSEINFRA Material R$ 19,77 R$ 67,613,42

KG00037552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO 0,01% 82,20% CSINAPI Material R$ 3,81 R$ 62,9416,52

HI0045 AJUDANTE DE PINTOR 0,01% 82,21% CSEINFRA Mão de Obra R$ 16,77 R$ 56,353,36

UNI3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 - BDI = 16,32 0,01% 82,22% CSEINFRA Material R$ 9,15 R$ 54,906,00

KGI0169 AÇO CA-60 0,01% 82,23% CSEINFRA Material R$ 8,28 R$ 54,096,53

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 0,01% 82,24% CSINAPI Material R$ 8,91 R$ 52,155,85

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,01% 82,25% CSINAPI Material R$ 3,58 R$ 50,8414,20

UNI1370 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W 0,01% 82,26% CSEINFRA Material R$ 50,71 R$ 50,711,00

KGI0114 ARGAMASSA DE ALTA RESIST.INICIAL/FINAL P/GRAUT 0,01% 82,27% CSEINFRA Material R$ 1,67 R$ 50,1030,00

UNI6419 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ ÁGUA - BDI = 16,32 0,01% 82,28% CSEINFRA Material R$ 25,02 R$ 50,042,00

UNI0125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA 0,01% 82,29% CSEINFRA Material R$ 49,69 R$ 49,691,00

UN00003925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" - BDI = 16,32 0,01% 82,30% CSINAPI Material R$ 43,54 R$ 43,541,00

UN00034586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) 0,01% 82,30% CSINAPI Material R$ 1,68 R$ 43,1425,68

MI1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm 0,01% 82,31% CSEINFRA Material R$ 10,01 R$ 42,634,26
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA - BDI =
16,32

0,01% 82,32% CSINAPI Material R$ 20,57 R$ 41,142,00

KGI0146 ASFALTO MODIFICADO 0,01% 82,33% CSEINFRA Material R$ 3,68 R$ 40,6311,04

UNI1368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 1 X 16 )W 0,01% 82,33% CSEINFRA Material R$ 40,24 R$ 40,241,00

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,01% 82,34% CSINAPI Encargos R$ 1,17 R$ 39,1533,46

UNI2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M 0,01% 82,35% CSEINFRA Material R$ 37,40 R$ 37,401,00

UNI2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" 0,01% 82,35% CSEINFRA Material R$ 6,89 R$ 35,485,15

H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 82,36% CSINAPI Encargos R$ 0,32 R$ 35,19109,96

M3I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) 0,01% 82,37% CSEINFRA Material R$ 66,05 R$ 34,870,528

HI0091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO 0,01% 82,37% CSEINFRA Mão de Obra R$ 20,77 R$ 34,401,66

M00009859 TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 0,01% 82,38% CSINAPI Material R$ 10,97 R$ 32,913,00

M2I2251 VEU DE POLIESTER 0,01% 82,38% CSEINFRA Material R$ 5,23 R$ 31,766,07

UN00006031 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" - BDI =
16,32

0,01% 82,39% CSINAPI Material R$ 15,45 R$ 30,902,00

UN00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) - BDI = 16,32 0,01% 82,39% CSINAPI Material R$ 30,70 R$ 30,701,00

UN00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,01% 82,40% CSINAPI Material R$ 13,64 R$ 30,192,21

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,01% 82,41% CSINAPI Encargos R$ 0,84 R$ 28,1133,46

MI1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' - BDI = 16,32 0,01% 82,41% CSEINFRA Material R$ 2,81 R$ 28,1010,00

KGI1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) 0,01% 82,42% CSEINFRA Material R$ 15,54 R$ 27,971,80

HI0039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO 0,01% 82,42% CSEINFRA Mão de Obra R$ 16,77 R$ 27,771,66

KGI0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG 0,01% 82,43% CSEINFRA Material R$ 10,05 R$ 26,612,65

UNI6472 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 0,01% 82,43% CSEINFRA Material R$ 6,63 R$ 26,524,00

M00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 0,01% 82,43% CSINAPI Material R$ 3,65 R$ 25,987,12

LI2099 TINTA PRIMARIA 0,01% 82,44% CSEINFRA Material R$ 7,83 R$ 25,933,31
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNI3145 TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 - BDI = 16,32 0,01% 82,44% CSEINFRA Material R$ 24,18 R$ 24,181,00

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,01% 82,45% CSINAPI Material R$ 1,06 R$ 24,0422,68

KGI2496 SUPERCAL 0,01% 82,45% CSEINFRA Material R$ 1,15 R$ 23,5520,48

UNI4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 - BDI = 16,32 0,01% 82,46% CSEINFRA Material R$ 2,90 R$ 23,208,00

UNI0950 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2'' 0,00% 82,46% CSEINFRA Material R$ 4,19 R$ 20,955,00

UN00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,00% 82,46% CSINAPI Material R$ 9,73 R$ 19,462,00

UN00001419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

0,00% 82,47% CSINAPI Material R$ 9,50 R$ 19,002,00

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 0,00% 82,47% CSINAPI Mão de Obra R$ 16,78 R$ 18,471,10

UN00004178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - BDI = 16,32 0,00% 82,47% CSINAPI Material R$ 8,74 R$ 17,482,00

M00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM 0,00% 82,48% CSINAPI Material R$ 4,09 R$ 16,644,07

M2I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) 0,00% 82,48% CSEINFRA Material R$ 30,33 R$ 15,160,50

H00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00% 82,48% CSINAPI Encargos R$ 1,14 R$ 14,5012,72

UN00004179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" - BDI = 16,32 0,00% 82,48% CSINAPI Material R$ 12,90 R$ 12,901,00

LI0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS 0,00% 82,49% CSEINFRA Material R$ 7,35 R$ 12,081,64

M00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

0,00% 82,49% CSINAPI Material R$ 2,44 R$ 11,804,83

UN00001412 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32

0,00% 82,49% CSINAPI Material R$ 11,63 R$ 11,631,00

LI2293 ZARCÃO 0,00% 82,49% CSEINFRA Material R$ 22,58 R$ 11,380,504

UN00003505 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL -
BDI = 16,32

0,00% 82,50% CSINAPI Material R$ 2,83 R$ 11,324,00

H00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 82,50% CSINAPI Encargos R$ 0,86 R$ 10,9412,72

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 82,50% CSINAPI Encargos R$ 1,68 R$ 10,896,48

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,00% 82,50% CSINAPI Encargos R$ 1,68 R$ 10,896,48
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916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
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DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,00% 82,50% CSINAPI Especiais R$ 0,97 R$ 10,0510,36

UNI7382 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY 0,00% 82,50% CSEINFRA Material R$ 10,01 R$ 10,011,00

UN00007123 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL - BDI = 16,32 0,00% 82,51% CSINAPI Material R$ 5,00 R$ 10,002,00

MI1846 SARRAFO DE 1"X4" 0,00% 82,51% CSEINFRA Material R$ 4,74 R$ 9,742,06

UN00001419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X
3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA - BDI = 16,32

0,00% 82,51% CSINAPI Material R$ 9,50 R$ 9,501,00

UNI3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 - BDI = 16,32 0,00% 82,51% CSEINFRA Material R$ 9,15 R$ 9,151,00

UN00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 0,00% 82,51% CSINAPI Material R$ 4,34 R$ 8,682,00

KGI1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) 0,00% 82,51% CSEINFRA Material R$ 13,80 R$ 8,510,6165

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 82,52% CSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 7,48748,12

UN00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,00% 82,52% CSINAPI Material R$ 7,47 R$ 7,471,00

LI2425 SOLVENTE 0,00% 82,52% CSEINFRA Material R$ 13,49 R$ 6,740,50

UN00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,00% 82,52% CSINAPI Equipamento R$ 5.395,00 R$ 6,680,001237486254
2

UN00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

0,00% 82,52% CSINAPI Material R$ 3,16 R$ 6,322,00

M300000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,00% 82,52% CSINAPI Material R$ 131,68 R$ 5,270,04003178

KGI0442 CAL VIRGEM EM PO 0,00% 82,52% CSEINFRA Material R$ 0,69 R$ 4,276,18

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00% 82,52% CSINAPI Material R$ 17,83 R$ 3,940,2208

M00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X
ESPESSURA)

0,00% 82,52% CSINAPI Material R$ 1,29 R$ 3,923,04

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,00% 82,52% CSINAPI Material R$ 0,22 R$ 3,3915,40

UN00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

0,00% 82,53% CSINAPI Material R$ 1,64 R$ 3,282,00

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,00% 82,53% CSINAPI Material R$ 17,89 R$ 2,650,147958
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916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNI1404 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2'' 0,00% 82,53% CSEINFRA Material R$ 2,62 R$ 2,621,00

CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,00% 82,53% CSINAPI Material R$ 38,74 R$ 2,230,05755

LI0035 AGUARRAZ MINERAL 0,00% 82,53% CSEINFRA Material R$ 17,19 R$ 2,170,126

UNI1346 LIXA PARA FERRO 0,00% 82,53% CSEINFRA Material R$ 1,69 R$ 2,131,26

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,00% 82,53% CSINAPI Mão de Obra R$ 11,02 R$ 1,980,179384724636
48

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00% 82,53% CSINAPI Equipamento R$ 1.235,99 R$ 1,310,001058924289
6

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,00% 82,53% CSINAPI Material R$ 8,45 R$ 1,020,120984

UNI1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA 0,00% 82,53% CSEINFRA Material R$ 0,55 R$ 0,921,67

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,00% 82,53% CSINAPI Equipamento R$ 3.139,80 R$ 0,060,000017675907
744

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,00% 82,53% CSINAPI Equipamento R$ 21.945,76 R$ 0,020,0000010535

R$ 456.185,19

R$ 96.576,03Outros

Valor total do Orçamento R$ 552.761,22

Subtotal até 82,53%%
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LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CANINDÉ,  28 DE JUNHO DE 2024

_________________________
RESPONSAVEL TÉCNICO
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LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

1 INSTALAÇÃO DE OBRA R$ 3.091,56
R$ 3.091,56

100,00 % 100,00 %

R$ 3.091,56

2
CAPTAÇÃO - POÇO PROFUNDO
ECISTENTE - SERVIÇOS R$ 6.661,69

R$ 4.663,18
70,00 %

R$ 1.998,51
30,00 % 100,00 %

R$ 6.661,69

3
CAPTAÇÃO - POÇO PROFUNDO
EXISTENTE - MATERIAL R$ 16.406,47

R$ 11.484,53
70,00 %

R$ 4.921,94
30,00 % 100,00 %

R$ 16.406,47

4
ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO -
SERVIÇOS R$ 23.118,85

R$ 18.495,08
80,00 %

R$ 4.623,77
20,00 % 100,00 %

R$ 23.118,85

5 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - SERVIÇOS R$ 182,55
R$ 54,77

30,00 %

R$ 54,77
30,00 %

R$ 73,01
40,00 % 100,00 %

R$ 182,55

6 TRATAMENTO - SEVIÇOS R$ 2.644,25
R$ 793,28

30,00 %

R$ 793,28
30,00 %

R$ 1.057,69
40,00 % 100,00 %

R$ 2.644,25

7 TRATAMENTO - MATERIAL R$ 3.564,35
R$ 2.138,61

60,00 %

R$ 1.425,74
40,00 % 100,00 %

R$ 3.564,35

8 RESERVATÓRIO ELEVADO R$ 66.806,45
R$ 33.403,23

50,00 %

R$ 33.403,22
50,00 % 100,00 %

R$ 66.806,45

9
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN
50mm - SERVIÇOS R$ 135.084,94

R$ 40.525,48
30,00 %

R$ 81.050,96
60,00 %

R$ 13.508,50
10,00 % 100,00 %

R$ 135.084,94

10
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 50mm
- MATERIAIS R$ 113.063,84

R$ 33.919,15
30,00 %

R$ 67.838,30
60,00 %

R$ 11.306,39
10,00 % 100,00 %

R$ 113.063,84

11
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN
75mm - SERVIÇOS R$ 38.428,78

R$ 11.528,63
30,00 %

R$ 23.057,27
60,00 %

R$ 3.842,88
10,00 % 100,00 %

R$ 38.428,78

12
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DN 75
mm - MATERIAIS R$ 53.554,07

R$ 16.066,22
30,00 %

R$ 32.132,44
60,00 %

R$ 5.355,41
10,00 % 100,00 %

R$ 53.554,07

13 LIGAÇÃO PREDIAL - SERVIÇO R$ 57.803,04
R$ 34.681,82

60,00 %

R$ 23.121,22
40,00 % 100,00 %

R$ 57.803,04

14 LIGAÇÃO PREDIAL - MATERIAL R$ 32.350,38
R$ 19.410,23

60,00 %

R$ 12.940,15
40,00 % 100,00 %

R$ 32.350,38
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916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Total parcela

R$ 552.761,22
R$ 19.239,27
R$ 19.239,27

R$ 58.818,76
R$ 78.058,03

R$ 38.875,04
R$ 116.933,07

R$ 102.887,53
R$ 219.820,60

R$ 261.440,33
R$ 481.260,93

R$ 71.500,29
R$ 552.761,22

R$ 552.761,22

CANINDÉ,  28 DE JUNHO DE 2024

_________________________
RESPONSAVEL TÉCNICO
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916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

00000048 ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60
MM

UN 0,70000000 0,30000000 4,80000000 9,60000000 1,60000000 17,00000000

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

H 2,49272659 33,60987224 19,91385490 56,01645373

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 5,28558342 1,32139586 6,60697928
00000325 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50

MM, PARA REDE AGUA
UN 43,80000000 87,60000000 14,60000000 146,00000000

00000329 ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75
MM, PARA REDE AGUA

UN 14,40000000 28,80000000 4,80000000 48,00000000

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,03202542 0,00800636 0,04003178

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 4,72344892 1,18086223 5,90431116

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 0,88053539 0,22013385 1,10066924
00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16

FUROS *50 X 50 X 7* CM
UN 1,58000000 0,39500000 1,97500000

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 18,14180586 4,53545147 22,67725733
00001206 CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE

AGUA (NBR 10351)
UN 3,60000000 7,20000000 1,20000000 12,00000000

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 53,39784678 13,60349624 143,58032735 286,99129833 47,77543093 545,34839964
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1.958,96192401 489,74048100 2.448,70240501
00001412 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA,

DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL
DE AGUA

UN 0,60000000 0,40000000 1,00000000

00001414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA,
DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL
DE AGUA

UN 61,20000000 40,80000000 102,00000000

00001419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA,
DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL
DE AGUA

UN 0,70000000 0,30000000 1,20000000 0,80000000 3,00000000

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM,
COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA),
SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 0,21431731 0,05357933 0,26789664
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

00001798 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA
BSP MACHO, DE 2"

UN 2,10000000 0,90000000 3,00000000

00001824 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM,
PARA REDE AGUA (NBR 10351)

UN 1,20000000 2,40000000 0,40000000 4,00000000

00001825 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM,
PARA REDE AGUA (NBR 10351)

UN 5,40000000 10,80000000 1,80000000 18,00000000

00001831 CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM,
PARA REDE AGUA (NBR 10351)

UN 12,90000000 25,80000000 4,30000000 43,00000000

00001845 CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM,
PARA REDE AGUA (NBR 10351)

UN 1,50000000 3,00000000 0,50000000 5,00000000

00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,60000000 0,40000000 2,00000000

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 5,28558342 1,32139586 6,60697928
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM

LUVA
M 5,69520000 1,42380000 7,11900000

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM
LUVA

M 16,27200000 4,06800000 20,34000000

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 32 MM

M 3,25440000 0,81360000 4,06800000

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,09678720 0,02419680 0,12098400

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 2,49272659 33,60987224 19,91385490 56,01645373
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM

DEMANDA
KWH 6,25692929 1,56557872 0,76098528 1,52107296 0,25321296 10,35777922

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,17280000 1,32822000 0,71268000 2,21370000
00003505 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA,

PARA AGUA FRIA PREDIAL
UN 2,40000000 1,60000000 4,00000000

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR
CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 2,43152000 0,60788000 3,03940000

00003729 KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA
HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO

UN 61,80000000 41,20000000 103,00000000

00003736 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS +
VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA
DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)

M2 4,41600000 1,10400000 5,52000000
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -
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DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

00003912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 11,90000000 5,10000000 17,00000000
00003925 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM

ROSCA BSP, DE 2" X 1"
UN 0,70000000 0,30000000 1,00000000

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,00760037 3,03132630 6,05758569 1,00790864 10,10442101
00004178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE

3/4"
UN 1,40000000 0,60000000 2,00000000

00004179 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 0,70000000 0,30000000 1,00000000
00004181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,40000000 0,60000000 2,00000000
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,68202960 273,18739725 545,92010810 90,83512255 910,62465750
00004222 GASOLINA COMUM L 0,17736600 70,74052875 141,36281350 23,52105425 235,80176250
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS

(TERRAPLANAGEM)
H 1,26660530 0,65785891 136,98358768 273,73970364 45,54746003 458,19521557

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 0,12514538 50,14192022 100,20041019 16,67225828 167,13973407
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 39,30960000 9,82740000 49,13700000

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 21,78000000 5,61000000 93,25800000 186,40600000 31,03100000 338,08500000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 5,61141120 1,40285280 7,01426400

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,20000000 3,55000000 17,75000000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 11,36000000 2,84000000 14,20000000

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 3,47394847 0,86848712 4,34243558

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 26,33253579 6,58313395 32,91566974
00004783 PINTOR (HORISTA) H 5,26450326 1,31612581 6,58062907
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 7,58907456 1,90455864 4,12030800 8,23575600 1,37100600 23,22070320
00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA

3/4 " (REF 1509)
UN 0,70000000 0,30000000 1,00000000
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CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA
2 " (REF 1509)

UN 0,70000000 0,30000000 7,20000000 14,40000000 2,40000000 25,00000000

00006031 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM
ROSCA EXTERNA, DE 3/4"

UN 1,20000000 0,80000000 2,00000000

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 48,50483341 12,26879996 68,82863123 137,56220138 22,89534654 290,05981252
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,14350778 0,03587694 0,17938472
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 21,79318100 5,57574432 72,03421575 143,98346545 23,96892223 267,35552874
00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 8,25792000 2,06448000 10,32240000

00007048 TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA
REDE AGUA (NBR 10351)

UN 4,50000000 9,00000000 1,50000000 15,00000000

00007123 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL UN 1,20000000 0,80000000 2,00000000
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE

VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM
(L XA X C)

UN 260,67848000 65,16962000 325,84810000

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 3,19168000 0,80227000 2,45862000 4,91434000 0,81809000 12,18500000
00009813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-

80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE
AGUA PREDIAL (NBR 15561)

M 618,00000000 412,00000000 1.030,00000000

00009859 TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL M 1,80000000 1,20000000 3,00000000
00009860 TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 1,01500000 0,43500000 1,45000000
00009887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM

ASSENTO PLANO, DE 2"
UN 0,70000000 0,30000000 1,00000000

00010408 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-
25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO,
EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 0,70000000 0,30000000 1,00000000

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380
V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,00098999 0,00024750 0,00123749

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 29,04000000 7,38994500 73,44491400 146,80319800 24,43832300 281,11638000

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA
111HP

UN 0,00000426 0,00172053 0,00343822 0,00057209 0,00573509
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

00011831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM
BICO PARA MANGUEIRA

UN 63,00000000 42,00000000 105,00000000

00012773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2",
VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA,
RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM
CONEXOES)

UN 61,80000000 41,20000000 103,00000000

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,00003163 0,01261369 0,02520630 0,00419402 0,04204564

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2
CV)

UN 0,00001414 0,00000354 0,00001768

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE
10" (250 MM)

UN 0,00011441 0,00002909 0,00027477 0,00054922 0,00009143 0,00105892

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,01290000 8,61396000 17,21932000 2,86702000 28,71320000

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 7,5* CM

M 3,86736000 0,96684000 4,83420000

00034586 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA
(NBR 15270)

UN 20,54136000 5,13534000 25,67670000

00036084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)

M 1.292,82000000 2.585,64000000 430,94000000 4.309,40000000

00036373 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE
AGUA (NBR 5647)

M 413,40000000 826,80000000 137,80000000 1.378,00000000

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,00000084 0,00000021 0,00000105

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,00000749 0,00298574 0,00596649 0,00099275 0,00995248

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 174,47677259 44,65631415 505,45286400 1.066,40287400 205,59762100 1.996,58644573
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 174,47677259 44,65631415 505,45286400 1.066,40287400 205,59762100 1.996,58644573

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 174,47677259 44,65631415 505,45286400 1.066,40287400 205,59762100 1.996,58644573

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 174,47677259 44,65631415 505,45286400 1.066,40287400 205,59762100 1.996,58644573

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,04604000 0,01151000 0,05755000
00037552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO

ROLADO
KG 13,21488000 3,30372000 16,51860000

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /
MISTURADOR

H 9,51057678 2,37764419 11,88822097

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA,
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

UN 0,00000086 0,00034414 0,00068770 0,00011442 0,00114713

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

UN 0,00000068 0,00027157 0,00054269 0,00009030 0,00090524

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1,60000000 0,40000000 2,00000000

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2",
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,60000000 0,40000000 2,00000000

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000
00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,60000000 0,40000000 2,00000000
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 12,32353690 3,08088422 15,40442112

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2
1/2 X 11)

KG 0,17664000 0,04416000 0,22080000

00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS H 0,05361787 33,03354443 66,03134362 10,99330885 110,11181478
00041616 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M,

E = 0,05 M
UN 0,70000000 0,30000000 1,00000000
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

KG 4,68259392 1,17064848 5,85324240

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,11836640 0,02959160 0,14795800

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 74,21968998 18,93142250 212,79780000 425,34460000 70,80710000 802,10061248

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 10,17280000 2,54320000 12,71600000

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 4,89312000 65,97480000 39,09008000 109,95800000

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 10,67981171 3,19108593 220,43141700 440,51541200 73,30342800 748,12115463

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 26,77117976 6,69279494 33,46397470

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,18420000 1,29605000 6,48025000

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 47,44909113 12,00176078 67,33052700 134,56806200 22,39701300 283,74645392

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 74,21968998 18,93142250 212,79780000 425,34460000 70,80710000 802,10061248

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 10,17280000 2,54320000 12,71600000

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 4,89312000 65,97480000 39,09008000 109,95800000

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 10,67981171 3,19108593 220,43141700 440,51541200 73,30342800 748,12115463

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 26,77117976 6,69279494 33,46397470

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,18420000 1,29605000 6,48025000

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 47,44909113 12,00176078 67,33052700 134,56806200 22,39701300 283,74645392
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,00400000 0,00100000 0,00500000

103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

M3 0,19430400 0,04857600 0,24288000

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 0,03444000 13,73602500 27,44909000 4,56719500 45,78675000

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 0,00504000 2,01015000 4,01694000 0,66837000 6,70050000

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111
HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 0,04384800 17,71459200 35,39995200 5,89024800 59,04864000

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111
HP - JUROS. AF_06/2014

H 0,04384800 17,71459200 35,39995200 5,89024800 59,04864000

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111
HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 0,02100000 8,48400000 16,95400000 2,82100000 28,28000000

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111
HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 0,02100000 8,48400000 16,95400000 2,82100000 28,28000000

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111
HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02100000 8,48400000 16,95400000 2,82100000 28,28000000

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111
HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,02284800 9,23059200 18,44595200 3,06924800 30,76864000
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LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 0,03444000 13,73602500 27,44909000 4,56719500 45,78675000

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,03444000 13,73602500 27,44909000 4,56719500 45,78675000

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,04536000 18,09135000 36,15246000 6,01533000 60,30450000

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 0,00504000 2,01015000 4,01694000 0,66837000 6,70050000

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00504000 2,01015000 4,01694000 0,66837000 6,70050000

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,00252000 1,00507500 2,00847000 0,33418500 3,35025000

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,02184000 0,00546000 0,02730000

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,07716800 0,01929200 0,09646000
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LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL
E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,08379280 0,02094820 0,10474100

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,03406960 0,00851740 0,04258700

87401 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO
ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,00662400 0,00165600 0,00828000

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,14179069 0,03544767 0,17723837

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 21,46075392 5,49069348 70,93542600 141,78718200 23,60330700 263,27736240

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,86999969 0,21749992 1,08749962
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,05280000 32,52966000 65,02412000 10,82562000 108,43220000

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 5,08640000 1,27160000 6,35800000

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,44656000 32,98740000 19,54504000 54,97900000

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 52,75893606 13,44072902 141,86237400 283,55741800 47,20379300 538,82325008

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,08640000 1,27160000 6,35800000
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 2,44656000 32,98740000 19,54504000 54,97900000

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,00756000 3,01522500 6,02541000 1,00255500 10,05075000

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,12364800 49,54196700 99,00150200 16,47277300 165,13989000

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,25145024 0,64998756 135,34456500 270,46438000 45,00248000 452,71286280

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,75938938 6,43984734 32,19923672
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,18420000 1,29605000 6,48025000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 47,44909113 12,00176078 67,33052700 134,56806200 22,39701300 283,74645392
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26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
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916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 9,42836147 2,35709037 11,78545183

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E
AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,00192000 0,00048000 0,00240000

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 9,41860147 2,35465037 11,77325183

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

H 9,41860147 2,35465037 11,77325183

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 4,72409858 1,18102465 5,90512323

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 4,72409858 1,18102465 5,90512323

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO. AF_05/2023

CHP 4,72409858 1,18102465 5,90512323

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF_05/2023

CHI 4,69450288 1,17362572 5,86812860

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 0,07980000 31,82737500 63,60155000 10,58252500 106,09125000
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LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP,
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014

H 0,07980000 31,82737500 63,60155000 10,58252500 106,09125000

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 0,00976000 0,00244000 0,01220000

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
JUROS. AF_05/2023

H 0,00976000 0,00244000 0,01220000

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 0,00228000 0,00057000 0,00285000

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 0,00228000 0,00057000 0,00285000

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,00228000 0,00057000 0,00285000

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,00748000 0,00187000 0,00935000

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 0,07247539 0,01811885 0,09059424

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
JUROS. AF_06/2015

H 0,07247539 0,01811885 0,09059424

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 0,03769498 0,00942374 0,04711872
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916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
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916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 0,03769498 0,00942374 0,04711872

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,03769498 0,00942374 0,04711872

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,03478042 0,00869510 0,04347552

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 0,00756000 3,01522500 6,02541000 1,00255500 10,05075000

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS.
AF_06/2014

H 0,00756000 3,01522500 6,02541000 1,00255500 10,05075000

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 0,00756000 3,01522500 6,02541000 1,00255500 10,05075000

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,33180000 132,33487500 264,44855000 44,00102500 441,11625000

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
JUROS. AF_08/2015

H 0,33180000 132,33487500 264,44855000 44,00102500 441,11625000

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,17220000 68,68012500 137,24545000 22,83597500 228,93375000

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 0,17220000 68,68012500 137,24545000 22,83597500 228,93375000
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REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,17220000 68,68012500 137,24545000 22,83597500 228,93375000

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV -
CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,15960000 63,65475000 127,20310000 21,16505000 212,18250000

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,25145024 0,31818756 3,00969000 6,01583000 1,00145500 11,59661280

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

H 1,25145024 0,31818756 3,00969000 6,01583000 1,00145500 11,59661280

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,23590464 0,05996616 0,55954800 1,11843600 0,18618600 2,16004080

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 0,23590464 0,05996616 0,55954800 1,11843600 0,18618600 2,16004080

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,23590464 0,05996616 0,55954800 1,11843600 0,18618600 2,16004080

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI
DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,01554560 0,25822140 2,45014200 4,89739400 0,81526900 9,43657200

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"
MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,60000000 0,40000000 2,00000000

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000

91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM
MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 4,28352000 1,07088000 5,35440000
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92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,37625600 1,09406400 5,47032000

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM.
AF_06/2022

KG 4,37625600 1,09406400 5,47032000

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 5,59593600 1,39898400 6,99492000

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,31488000 0,07872000 0,39360000

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,14179069 0,03544767 0,17723837

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE
CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 21,46075392 5,49069348 70,93542600 141,78718200 23,60330700 263,27736240

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,86999969 0,21749992 1,08749962

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,05280000 32,52966000 65,02412000 10,82562000 108,43220000

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE
ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 5,08640000 1,27160000 6,35800000

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 2,44656000 32,98740000 19,54504000 54,97900000

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE
FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 52,75893606 13,44072902 141,86237400 283,55741800 47,20379300 538,82325008

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 5,08640000 1,27160000 6,35800000

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 2,44656000 32,98740000 19,54504000 54,97900000

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE
CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,00756000 3,01522500 6,02541000 1,00255500 10,05075000
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95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE
ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 0,12364800 49,54196700 99,00150200 16,47277300 165,13989000

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,25145024 0,64998756 135,34456500 270,46438000 45,00248000 452,71286280

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 25,75938938 6,43984734 32,19923672

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 5,18420000 1,29605000 6,48025000

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 47,44909113 12,00176078 67,33052700 134,56806200 22,39701300 283,74645392

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE
BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 9,42836147 2,35709037 11,78545183

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM
CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016

M3 0,84000000 335,02500000 669,49000000 111,39500000 1.116,75000000

99061 LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

UN 0,15000000 84,78000000 169,46000000 28,21000000 282,60000000

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE.
AF_10/2018

UN 79,20000000 19,95000000 84,78000000 169,46000000 28,21000000 381,60000000

C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE
CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm

M2 2,31000000 0,99000000 15,84000000 34,44000000 7,12000000 60,70000000

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 M3 0,23020000 0,05755000 0,28775000
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 5,04000000 2,16000000 34,56000000 71,82000000 13,32000000 126,90000000
C0632 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO

COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO
UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2 2,49000000 1,66000000 4,15000000

C0833 CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO,
LANÇAMENTO E CURA

M3 0,00600000 0,00600000 0,00800000 0,02000000

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,31200000 0,07800000 0,39000000
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO

ADQUIRIDO
M3 0,06804000 0,02916000 0,49656000 1,79652000 0,70112000 3,09140000
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C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO
ADQUIRIDO

M3 0,10304000 0,04416000 0,70656000 1,53432000 0,31632000 2,70440000

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 0,12000000 2,46600000 1,52400000 4,11000000
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,31200000 0,07800000 0,39000000

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA
PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE

M2 2,01600000 0,86400000 13,82400000 30,13800000 6,26800000 53,11000000

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,44800000 0,11200000 224,04000000 149,36000000 373,96000000
C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE,

MATERIAL DA VALA
M3 222,78000000 148,52000000 371,30000000

I0035 AGUARRAZ MINERAL L 0,10080000 0,02520000 0,12600000
I0037 AJUDANTE H 56,00000000 28,00000000 8,20000000 7,20000000 28,80000000 12,80000000 141,00000000
I0039 AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO H 1,32480000 0,33120000 1,65600000
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,40320000 0,62880000 0,11400000 2,76480000 5,74560000 1,06560000 10,72200000
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,40000000 0,60000000 0,15600000 3,20580000 1,98120000 8,34300000
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,96000000 1,24000000 6,20000000
I0045 AJUDANTE DE PINTOR H 2,68800000 0,67200000 3,36000000
I0091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO H 1,32480000 0,33120000 1,65600000
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,10080000 0,13120000 0,02200000 0,69120000 1,43640000 0,26640000 2,64800000
I0109 AREIA MEDIA M3 0,23651508 1,25928040 0,29217920 3,17544866 7,30979495 1,69804797 13,97126626
I0114 ARGAMASSA DE ALTA RESIST.INICIAL/FINAL P/GRAUT KG 9,00000000 9,00000000 12,00000000 30,00000000
I0121 ARMADOR/FERREIRO H 0,40320000 0,62880000 0,11400000 2,76480000 5,74560000 1,06560000 10,72200000
I0125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000
I0146 ASFALTO MODIFICADO KG 8,83200000 2,20800000 11,04000000
I0163 AÇO CA-50 KG 5,79600000 2,48400000 39,74400000 82,59300000 15,31800000 145,93500000
I0169 AÇO CA-60 KG 5,22640000 1,30660000 6,53300000
I0280 BRITA M3 0,59092960 0,15418240 1,95294000 3,90158000 0,64883000 7,24846200
I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 48,00000000 12,00000000 60,00000000
I0441 CAL HIDRATADA KG 12,97002000 48,33234000 10,69344000 88,93728000 193,47036000 40,04296000 394,44640000
I0442 CAL VIRGEM EM PO KG 4,94592000 1,23648000 6,18240000
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I0445 CALCETEIRO H 135,40800000 270,81600000 45,13600000 451,36000000
I0498 CARPINTEIRO H 2,40000000 0,60000000 0,15600000 3,20580000 1,98120000 8,34300000
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 0,40000000 0,10000000 0,50000000
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 12,24000000 12,24000000
I0584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHI) H 2,40000000 0,60000000 3,00000000
I0681 BETONEIRA ELÉTRICA 320l (CHP) H 0,00600000 0,00600000 0,00800000 0,02000000
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,12215112 0,05235048 0,85902768 2,37821976 0,72645216 4,13820120
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 5,60000000 2,40000000 0,60000000 0,40000000 9,00000000
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 4,88400000 1,80000000 0,45000000 7,13400000
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H 7,79730000 5,19820000 12,99550000
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 33,85200000 75,50130000 16,48220000 125,83550000
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H 6,77040000 13,54080000 2,25680000 22,56800000
I0737 ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP) H 11,20000000 4,80000000 2,40000000 2,40000000 3,20000000 24,00000000
I0771 TALHA MANUAL (CHP) H 11,20000000 4,80000000 2,40000000 2,40000000 3,20000000 24,00000000
I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) H 9,27000000 6,18000000 15,45000000
I0788 VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP) H 0,00600000 0,00600000 0,00800000 0,02000000
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 58,08642000 344,58770000 81,09278000 1.066,87176000 2.391,26902000 527,43752000 4.469,34520000
I0950 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2'' UN 4,00000000 1,00000000 5,00000000
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,04800000 0,98640000 0,60960000 1,64400000
I1018 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000
I1068 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2'' M 9,60000000 2,40000000 12,00000000
I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' M 7,00000000 3,00000000 10,00000000
I1100 ESMALTE SINTETICO L 12,00000000 0,53760000 0,13440000 12,67200000
I1346 LIXA PARA FERRO UN 1,00800000 0,25200000 1,26000000
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 1,33600000 0,33400000 1,67000000
I1368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 1 X 16 )W UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000
I1370 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000
I1404 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2'' UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000
I1530 MONTADOR H 18,20000000 7,80000000 7,20000000 7,20000000 19,20000000 6,40000000 66,00000000
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916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 0,42240000 0,10560000 0,52800000
I1605 PEDRISCO M3 0,14302288 0,06129552 1,00580832 2,78458224 0,85057984 4,84528880
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 54,00000000 54,00000000
I1704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 M2 1,34400000 0,33600000 1,68000000
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE

672UN/KG)
KG 1,80000000 1,80000000

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE
198UN/KG)

KG 0,01800000 0,36990000 0,22860000 0,61650000

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M 0,06000000 1,23300000 0,76200000 2,05500000
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,11920000 0,02980000 0,12000000 2,46600000 1,52400000 4,25900000
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 194,04000000 745,56000000 165,60000000 1.330,56000000 2.892,96000000 598,08000000 5.926,80000000
I2099 TINTA PRIMARIA L 2,64960000 0,66240000 3,31200000
I2100 TINTA ÓLEO L 2,73600000 0,68400000 3,42000000
I2251 VEU DE POLIESTER M2 4,85760000 1,21440000 6,07200000
I2293 ZARCÃO L 0,40320000 0,10080000 0,50400000
I2312 ELETRICISTA H 22,40000000 14,60160000 1,25040000 38,25200000
I2320 ENCANADOR H 7,00000000 3,00000000 105,06000000 70,04000000 185,10000000
I2344 FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" UN 3,09000000 2,06000000 5,15000000
I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000
I2380 MOTORISTA H 5,60000000 2,40000000 9,87000000 6,58000000 24,45000000
I2391 PEDREIRO H 15,90400000 36,47760000 7,46940000 42,46560000 90,80520000 18,07720000 211,19900000
I2395 PINTOR H 17,60800000 4,40200000 22,01000000
I2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA

NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG
UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000

I2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000
I2425 SOLVENTE L 0,40000000 0,10000000 0,50000000
I2496 SUPERCAL KG 16,38000000 4,09500000 20,47500000
I2543 SERVENTE H 71,21038000 85,70510000 38,13452000 845,02452000 2.602,32864000 892,27974000 4.534,68290000
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO H 4,88400000 4,20000000 1,05000000 7,79730000 5,19820000 23,12950000
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA H 0,12215112 0,05235048 0,00600000 0,86502768 2,38621976 0,72645216 4,15820120
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26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

I2551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO H 6,77040000 13,54080000 2,25680000 22,56800000
I2552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA H 33,85200000 75,50130000 16,48220000 125,83550000
I2701 DEPRECIAÇÃO H 112,22823675 86,69733478 19,77812940 384,04801259 1.045,86579661 313,25598342 1.961,87349355
I2702 JUROS H 11,34345148 9,05433560 2,13892320 25,38982473 72,59358543 23,01137869 143,53149914
I2703 MANUTENÇÃO H 155,83526998 58,73059748 12,68753280 456,32078578 1.291,61308702 404,79026643 2.379,97753949
I2706 OLEO DIESEL L 66,42240000 24,48000000 6,12000000 80,22924000 274,68892500 102,89671000 554,83727500
I2707 GASOLINA L 54,43200000 23,32800000 95,91786000 63,94524000 237,62310000
I2712 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.320L H 0,00600000 0,00600000 0,00800000 0,02000000
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L H 0,12215112 0,05235048 0,85902768 2,37821976 0,72645216 4,13820120
I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC.

EQUIP. C/ GUINDAUTO
H 4,88400000 1,80000000 0,45000000 7,13400000

I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC.
EQUIP. C/ GUINDAUTO

H 4,88400000 4,20000000 1,05000000 10,13400000

I2743 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L H 7,79730000 5,19820000 12,99550000
I2744 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE

6.000 L
H 7,79730000 5,19820000 12,99550000

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO H 5,60000000 2,40000000 0,60000000 0,40000000 9,00000000
I2748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE

SAVEIRO
H 5,60000000 2,40000000 0,60000000 0,40000000 9,00000000

I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM
AUTOPR.

H 6,77040000 13,54080000 2,25680000 22,56800000

I2762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM
AUTOPR.

H 6,77040000 13,54080000 2,25680000 22,56800000

I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA
VIBRATÓRIA (7 HP)

H 33,85200000 75,50130000 16,48220000 125,83550000

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE
PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)

H 33,85200000 75,50130000 16,48220000 125,83550000

I2855 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI H 9,27000000 6,18000000 15,45000000
I2856 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO

KOMBI
H 9,27000000 6,18000000 15,45000000

I2899 ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" UN 123,60000000 82,40000000 206,00000000
I3113 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 UN 4,80000000 9,60000000 1,60000000 16,00000000
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26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 QTD. MÊS 4 QTD. MÊS 5 QTD. MÊS 6 TOTAL

I3116 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   50 UN 7,20000000 14,40000000 2,40000000 24,00000000
I3117 EXTREMIDADE PBA BOLSA / FLANGE DN   75 UN 1,20000000 0,80000000 2,00000000
I3139 REDUÇÃO PVC PBA PONTA / BOLSA DN 75 x 50 UN 2,10000000 4,20000000 0,70000000 7,00000000
I3142 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 UN 4,80000000 9,60000000 1,60000000 16,00000000
I3145 TE REDUÇÃO PVC 90 PBA COM BOLSAS DN 75 x 50 UN 0,30000000 0,60000000 0,10000000 1,00000000
I4241 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 16 x 80 UN 19,20000000 43,20000000 9,60000000 72,00000000
I5055 REGISTRO GAVETA P/ PVC C/ CABEÇOTE DN 50 PN10 UN 2,40000000 4,80000000 0,80000000 8,00000000
I5720 VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN   3/4 UN 0,70000000 0,30000000 1,00000000
I5780 TUBO EDUTOR PVC DN 50 M 35,70000000 15,30000000 51,00000000
I5980 CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 UN 0,70000000 0,30000000 1,00000000
I6244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M UN 1,40000000 0,60000000 2,00000000
I6419 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 75 PN10 P/ ÁGUA UN 1,20000000 0,80000000 2,00000000
I6472 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UN 3,20000000 0,80000000 4,00000000
I7382 CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000
I8438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 35,00000000 15,00000000 50,00000000
I8666 HIDRÔMETRO TIPO WOLTMANN HORIZONTAL Qn=40m³/h,

Dn 80mm - COMPLETO
UN 0,60000000 0,40000000 1,00000000

I8698 CLORADOR DE PASTILHA PARA CLORO ORGÂNICO -
CAPACIDADE E AUTONOMIA MÍNIMA PARA TRATAR
2.500M3 DE ÁGUA POR CARGA DE CLORO

UN 0,60000000 0,40000000 1,00000000

I8761 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN  75 UN 2,40000000 4,80000000 0,80000000 8,00000000
I9467 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL

300KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 845KG
UN 0,80000000 0,20000000 1,00000000

I9654 CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00
M3/h - 52,00 mca

UN 0,70000000 0,30000000 1,00000000

INS-18549633 RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO EM ANEIS
PREMOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, COM
DIÂMETRO DE3,00 M, VOLUME DE 25,00 M³, FUSTE DE
3,00M. INCLUINDO FUNDAÇÕES, ESCADA TIPO
MARINHEIRO, PORTÃO DE BARRA CHATA TIPO
TIJOLINHO, SPDA E MONTAGEM DAS LIGAÇÕES EM AÇO
GALVANIZADO COM DN DE 100 MM PARA CHEGADA,
SAÍDA, LIMPEZA E EXTRAVASOR. - BDI = 16,32

UN 0,50000000 0,50000000 1,00000000
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26,95%27/06/2024 BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR
916560/2021 – OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CANINDÉ,  28 DE JUNHO DE 2024

_________________________
RESPONSAVEL TÉCNICO
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

0 DISPESAS DIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,66%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,94%
R RISCOS 1,20%

TOTAL 5,80%

1 BENEFÍCIOS
SG GARANTIA/SEGUROS 0,28%
L LUCROS 7,00%

TOTAL 7,28%

I IMPOSTO
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS AFETIVO = ALÍQUOTA ISS X BASE DE CÁUCULO = 4% X 60% NF
- 2,40% EFETIVO 2,40%

CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 4,50%

TOTAL 10,55%

BDI = 26,95%
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

0 DISPESAS DIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1,50%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,85%
R RISCOS 0,56%

TOTAL 2,91%

1 BENEFÍCIOS
SG GARANTIA/SEGUROS 0,30%
L LUCROS 3,50%

TOTAL 3,80%

I IMPOSTO
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%

TOTAL 8,15%

BDI = 16,32%

CANINDÉ,  28 DE JUNHO DE 2024

_________________________
RESPONSAVEL TÉCNICO
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,67%
B4 13º Salário 10,80% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,71% 6,73%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
44,41%TOTAL 16,46%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 4,85% 3,75%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90% 3,01%
C5 Indenização Adicional 0,45% 0,35%

14,73%TOTAL 11,38%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46% 2,77%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,45% 0,35%

7,91%TOTAL 3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%
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26,95%27/06/2024DATA : BDI :OBRA: 001/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS
LOCALIDADES DE URUBU E VIDEL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE
MEDIANTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 916560/2021 –
OPERAÇÃO 1077591-02 DA UNIÃO FEDERAL ATRAVÉS DO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARATUBA/CE.

LOCAL: LOCALIDADE DE URUBU E VIDEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% -

SICRO NOVO 2023/04 COM DESONERAÇÃO - -

SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

PRÓPRIA PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%
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