ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

EDITAL TOMADA DE PRECOS N° 014/2022 - TP

A Comissdo Permanente de Licitagdo do Municipio de ARATUBA - CE, com sede a Rua Julio Pereira 304, CEP
62.762-000 - Centro, Ceara, nomeada pela portaria N° 30/2021, de 04 de Janeiro de 2021, torna publico para
conhecimento dos interessados que as 10h do dia 01 de Novembro de 2022, na sala de reunides no endereco
acima citado, em sesséo publica, dardo inicio aos procedimentos de recebimento e abertura de documentos de
habilitagdo e de propostas de pregos da licitagdo na Modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR
PREGO GLOBAL, sendo o setor interessado a SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE
ARATUBA, mediante as condigbes estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.° 8.666/93, de 21
de junho de 1993 e alteragdes posteriores, e Lei Complementar n® 123/2006.

* Compdem-se este Edital das partes A e B, como a seguir apresentada:

PARTE A - Condigées para competicdo, julgamento e adjudicagdo. Em que sé&o estabelecidos os requisitos e as
condigbes para competigéo, julgamento e formalizagéo do contrato.

PARTE B - ANEXOS

ANEXO | - Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Memorial de Calculo, Cronograma Fisico-Financeiro,
Encargos Sociais sobre Mao de Obra;

ANEXO Il - Proposta Padronizada;

ANEXO il - Modelo de Carta Fianga

ANEXO IV - Minuta do Contrato;

ANEXO V - Declaragdes;

Ml DAS DEFINICOES

Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste documento de
licitag&o, ou em quaisquer de seus anexos, eles terdo o significado determinado a seguir.

A) CONTRATANTE: Governo Municipal de ARATUBA, através da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio
de Aratuba.

B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para o objetivo desta
licitag&o.

C) CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitagao em favor da qual for adjudicado o objeto.

D) CPL - Comiss&o Permanente de Licitagdo do Governo Municipal de ARATUBA.

Quaisquer informagdes e copias do Edital e seus anexos poderdo ser obtidas junto & Comissdo Permanente de
Licitagao do Governo Municipal de ARATUBA/CE, no enderego supramencionado, sempre de segunda as sextas-
feiras, das 08h:00min as 12h:00min ou pelo site http://www.tce.ce.gov.br.
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1-DO OBJETIVO

1. 1 - A presente licitagdo tem como objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO/SALGADO E PAVIMENTAGAO DA VIA DE
ACESSO, NO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE.

'DAS CONDICOES DE PARTICIPACAQ, CREDENCIAMENTO E IMPUGNACAO AO EDITAL:

2.1 Poder&o participar desta licitagao empresas que atuem no ramo, localizada em qualquer Umdade da
Federagdo, sob a denominacédo de sociedades (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em
comandita por agdes, andnima e limitada) e de sociedades simples (associagtes e fundagdes) - exceto sociedade
cooperativa, devidamente cadastradas no Governo Municipal de ARATUBA, ou as que atenderem a todas as
condigbes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento dos documentos de

™ habilitagdo e propostas de pregos (Art. 22, § 2°, da Lei n° 8.666/93)

2.2 - Nao poderao participar licitantes com sécios, diretores, representantes ou responsaveis técnicos em comuns.
2.2.1 - Se antes do inicio da abertura dos envelopes de habilitagdo for constatada a comunhdo de sécios,
diretores, representantes ou responsaveis técnicos entre licitantes participantes, somente uma delas podera
participar do certame.

2.2.2 - Se constatada a comunh&o de sécios, diretores, representantes ou responsaveis técnicos entre licitantes
participantes apds a abertura dos envelopes de habilitagdo, tornaré inabilitadas as referidas empresas, néo
podendo participar da fase posterior do certame, uma vez que tal fato quebra o sigilo das propostas contrariando o
Art. 3° da lei 8.666/93.

2.3 - N&o poderdo participar desta licitagdo os interessados que se encontrem em processo de faléncia ou de
recuperagao judicial; de dissolugéo; de fuséo, ciséo ou incorporagao; ou ainda, que estejam cumprindo suspenséo
temporaria de participagdo em licitagdo ou impedimento de contratar com o Municipio de ARATUBA - Ceara, ou
que tenham sido declarados inidoneos para licitar ou contratar com a Administrag&o Publica, bem como licitantes
que se apresentem constituidos na forma de empresas em consorcio.

. 2.4 - Cada licitante deve apresentar-se com apenas um representante que, devidamente munido de documentagéo
habil de credenciamento, sera o tnico admitido a intervir nas fases de procedimento licitatorio, respondendo assim,
para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes exibir um
documento de identificagao com foto expedido por érgéo oficial.

2.4.1 Por documento habil, entende-se:

a) Procuragdo publica ou particular especifica para a presente licitagdo, constituindo-o representante,
acompanhada de copia do ato de investidura do outorgante que declare expressamente seus poderes para a
devida outorga.

b) Instrumento que comprove a capacidade de representar a empresa, caso o representante néo seja o titular.
2.4.2 - Quando o representante for titular da empresa devera entregar o original ou copia autenticada em cartorio
competente ou copia simples acompanhado do original do documento que comprove tal condigéo.

2.5 - A ndo-apresentagdo ou incorre¢do dos documentos de que trata o subitem anterior néo implicard na
inabilitagao da licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela mesma.

2.6 - O interessado em participar devera conhecer todas as condigdes estipuladas no presente Edital para o
cumprimento das obrigagdes do objeto da licitagdo e apresentagéo dos documentos exigidos. A participagéo na
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presente licitag@o implicara na total aceitagdo a todos os termos da TOMADA DE PRECOS e integral sujei¢éo a
legislago aplicavel, notadamente a Lei 8.666/93, alterada e consolidada.

2.7 - Qualquer cidad@o é parte legitima para impugnar o presente edital de licitagao por irregularidade na aplicagao
da Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitagéo, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnagéo em até 3
(trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da Lei 8.666/93.

2.8 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital, o licitante que n&o o fizer até o segundo dia util que
anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, hipdtese em que tal comunicagéo néo tera efeito de
recurso.

2.9 - A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatério até o
transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

210 - Somente serdo aceitas solicitagdes de esclarecimentos, providéncias ou impugnagdes mediante peticao

confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletronica, em tinta n&o lavavel, que preencham os
seguintes requisitos:

2.10.1 - O enderecamento a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Prefeitura Municipal de
ARATUBA - CE;

2.10.2 - A identificagao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatorios) se for o caso, .contendo o nome, prenome, estado civil, profissdo, domicilio, nimero do
documento de identificagdo, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da Comiss&o Permanente de
Licitagdo da Prefeitura de ARATUBA - CE ou encaminhado por meio eletronico, através do e-mail:
aratubalicitacao@gmail.com, dentro do prazo editalicio;

2.10.3 - O fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;

2.10.4 - O pedido, com suas especificagdes;

2.11 - Cabera a Presidente da Comissao Permanente de Licitago decidir sobre a petigéo no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas.

-~ 2.12 - A resposta do Municipio de ARATUBA - CE, sera disponibilizada a todos os interessados mediante afixagéo

de copia da integra do ato proferido pela administragdo no quadro de avisos do Municipio de ARATUBA - CE,
constituira aditamento a estas Instrugdes.

2.13 - O aditamento prevalecera sempre em relagéo ao que for aditado.

2.14 - Acolhida a peticdo de impugnagdo contra o ato convocatorio que importe em modificag@o dos termos do
edital sera designada nova data para a realizagao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragéo
ndo afetar a formulagdo das propostas.

2.14.1 - Qualquer modificacdo neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto
quando, inquestionavelmente, a alterag&o néo afetar a formulag&o das propostas.

3-DAHABILTAGAO: @ a0 .
3.1. Os interessados, para efeito de habilitag8o, deverdo atender as condigbes exigidas no cadastramento junto a
Prefeitura Municipal de ARATUBA-CE até o terceiro dia anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados junto a Prefeitura Municipal de ARATUBA-CE deverdo
apresentar até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas a documentagao relativa a
habilitagdo Juridica (subitem 3.4) e a regularidade Fiscal e Trabalhista (subitem 3.5), sendo necessario a
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apresentag@o dos demais documentos tratados nos subitens 3.6 a 3.8, no dia e hora marcada para abertura da
sesséo, cuja autenticidade e prazo de validade serdo analisados pela CPL. »

3.2.1. Os documentos da habilitagdo acima indicados deverdo ser acondicionados em envelopes opacos e
lacrados, rubricados no fecho, enderegados ao Municipio de ARATUBA/CE, identificados com o nimero da
presente licitagdo, com o nome do licitante, o nimero do CNPJ, o objeto da licitagdo e, respectivamente o titulo do
seu contetdo (“Documentos de Habilitag&o”).

3.3. No caso de licitantes devidamente cadastrados no Municipio de ARATUBA/CE, a documentagdo mencionada
nos subitens 3.4 a 3.5 poderé ser substituida pela apresentagao do Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto
ao Municipio de ARATUBA/CE (assegurado, neste caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele
constantes), acompanhado dos documentos tratados nos subitens 3.6 a 3.8, cuja autenticidade e prazo de
validade ser&o analisados pela CPL.

 3.3.1 A documentagéo constante do Cadastro de Fornecedores do Municipio de ARATUBA/CE (CRC) devera

também encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto neste edital.

3.4. RELATIVA A HABILITAGAO JURIDICA:

3.4.1. a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todos os aditivos, ou se for o caso
do ultimo aditivo consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por agdes, acompanhada de documentos de elei¢do de seus administradores.

b) Registro comercial, no caso de empresa individual.

¢) Inscrigéo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercicio.

d) Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir; '

3.4.2 — Copia autenticada em Cartorio Competente ou Copia Simples acompanhado do original da Cédula de
ldentidade de todos os sécios, diretores ou do empresario individual, no caso de sociedade andnima pode ser

~ apresentada a cdpia da cédula de identidade de seus administradores, membros de conselho de administracéo e

da diretoria acompanhadas dos atos que 0s nomearam.

3.5. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

3.5.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

3.5.2. Prova de inscrig&o no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante;

3.5.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa da Unigo (inclusive contribui¢des
sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014;

3.2.4. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante;

3.5.5. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante;

3.5.6. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de servigo (FGTS);

3.5.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de
Certiddo Negativa, nos termos do Titulo VII-A das Consolidagdes das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n® 5.452, de 1° de maio de 1943.
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3.6. RELATIVA A QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.6.1. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua substituic&o por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de 03(trés) meses da
data de apresentagdo da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por
socio, gerente ou diretor, acompanhado dos termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diario, devidamente
averbados na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou em outro érgéo equivalente;

3.6.1.1. As Empresas com menos de 01(um) ano de existéncia que ainda n&o tenham balango de final de
exercicio, deveréo apresentar demonstragdes contéabeis envolvendo seus direitos, obrigagdes e patriménio liquido
de sua existéncia;

3.6.2. O indice que comprovaré a boa situagdo da sociedade sera o seguinte:

™ 3.6.2.1. Indice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,0 (um virgula zero), devidamente assinado por contabilista

registrado no CRC, bem como por sécio, gerente ou diretor da licitante;

(AC + RLP)
indice de Liquidez Geral (LG) =

(PC + ELP) ou (PNC)

Onde: AC é o Ativo Circulante

PC é o Passivo Circulante

RLP é o Realizavel a Longo Prazo

ELP é o Exigivel a Longo Prazo

PNC é o Passivo n&o circulante

3.6.2.2. As empresas que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) no “indice de liquidez geral’ (LG), devera
comprovar que possui capital minimo ou patrimdnio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado
. da contratagao ou do item pertinente.
3.6.3 - Certiddo Negativa de Faléncia / Concordata / Recuperagao Judicial, expedida pelo distribuidor da sede do
Licitante.
3.6.4. Garantia nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e § 1° do Art. 56 da Lei n® 8.666/93, no
montante de R$ 1.240,53 (hum mil duzentos e quarenta reais e cinquenta e trés centavos).
3.6.4.1. A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia: caugdo em dinheiro, titulos da
divida pUblica, seguro garantia, ou por fianga bancaria;
3.6.4.1.1. Ao optar por caugdo em dinheiro, os interessados deverdo realizar deposito bancario ou transferéncia
bancaria: Banco do Brasil / Agéncia 2839-8 / Conta 10.387-X.
3.6.4.2. Caso a modalidade de garantia recair em titulos da divida publica, estes deveréo vir acompanhados de
laudo de autenticidade e de laudo de valor atribuido aos titulos, com valores atualizados expedidos pela Comissao
de Valores Mobiliarios do Banco Central do Brasil, ha no méximo um ano, a ser contado do dia da abertura do
certame.
3.6.4.3. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianga bancéria, o licitante entregara o documento no
original fornecido pela instituicdo que a concede, do qual devera obrigatoriamente, constar:
3.6.4.3.1 Beneficiario: GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA-CE.
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3.6.4.3.2. Objeto: Garantia da participagdo na TOMADA DE PRECOS N°. 014/2022 - TP.

3.6.4.3.3. Valor: 1% (um por cento) do valor estimado.

3.6.4.34. Prazo de validade: 90 (noventa) dias.

3.6.4.4. Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante devera fazer a comprovagéo da apoélice ou
de documento habil expedido pela seguradora, cuja vigéncia sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias contados a
partir da data do recebimento dos envelopes;

3.6.4.5. A liberagdo de qualquer das garantias somente sera feita, para o(s) licitante(s) inabilitado(s), apos
concluida a fase de habilitagao, e, para as demais, somente apds o encerramento de todo o processo licitatorio;
3.6.4.6. A garantia da proposta podera ser executada;

a) Se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma;

b) Se o licitante n&o firma o contrato;

© ¢) Seolicitante ndo fornecer a Garantia Contratual.

3.7. RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICA:

3.7.1 - CAPACITAGAO TECNICA OPERACIONAL

3.7.1.1 - Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, que conste responsavel(eis) técnico(s) com aptidéo para desempenho de atividade pertinente
ao objeto da licitagdo.

3.7.1.2 - Declaragéo formal de que disporé, por ocasido da futura contratagao, dos aparelhamentos/equipamentos
técnicos considerados essenciais para a execugdo contratual, relacionados no Anexo | do edital, devidamente
assinada pelo representante legal da empresa, sob as penas cabiveis. Os equipamentos relacionados néo
poderdo encontrar-se vinculados a outro contrato, enquanto estiver em vigor o contrato relativo ao objeto desta
licitag&o. '

3.7.1.3 - O licitante podera vistoriar o local onde sera executada a obra desta licitagdo para inteirar-se das
condigBes e graus de dificuldades existentes, até o dltimo dia atil anterior ao da apresentacéo das propostas, em
. companhia de servidor(a) da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio de Aratuba, que emitira atestado de
vistoria.

3.7.1.3.1 - O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragéo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condicdes locais para execugdo do objeto; ou que tem pleno conhecimento
das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras
com a contratante.

3.7.1.4 — A Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio de Aratuba coloca-se a disposi¢cdo para agendamento
de visitas ao local da obra, o qual devera ser previamente solicitado, de segunda as sextas-feiras, das 07h:30min
as 12h:00min.

3415 — A VISTORIA tem como objetivo a analise do local em que ser@o realizados os servicos para
conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos pregos ofertados pelos licitantes, no podendo
ser alegado, posteriormente, o desconhecimento do local/instalagdes onde véo ser executados os servigos/obra,
com o intuito de pleitear vantagens.

3.4.16 - A comprovagdo da Capacidade Técnico Operacional serd através da apresentagdo de atestado de
capacidade técnico fornecido por pessoa juridica de direito plblico ou privado em nome da
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LICITANTE/PROPONENTE, acompanhado de Certidédo de Acervo Técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de
responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalizagéo em nome dos profissionais vinculados
aos atestados, que comprove a execugdo de servicos e projetos com caracteristicas técnicas similares de
caracteristicas semeihantes as do objeto do edital.

3.7.2 - CAPACITAGAO TECNICA PROFISSIONAL

3.7.2.1 - Indicag&o do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagéo do objeto da licitagdo, bem como a

qualificago profissional de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

3.7.2.2 - Apresentar comprovagdo da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no
preambulo deste Edital, profissional de nivel superior, devidamente .reconhecido pela entidade competente,

, detentor de no minimo de 01 (um) atestado ou certiddo de responsabilidade técnica, com o respectivo acervo
~ expedido pelo CREA, emitido por pessoa juridica de direito plblico ou privado, que comprove(m) ter ofs)
profissional(is), obras ou servigos de engenharia de caracteristicas técnicas similares as do objeto ora licitado, ndo

se admitindo atestado(s) de fiscalizagdo ou supervisao de obras/servigos.

3.7.2.3 - Entende-se, para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: sécio, diretor ou responsavel
téenico.

3.7.2.3.1 - A comprovag&o de vinculagdo ao quadro permanente da licitante sera feita;

a) Para socio, mediante a apresentagdo do contrato social ou estatuto social e aditivos.

b) Para diretor, mediante a apresentagéo da ata de eleigéo e posse da atual diretoria, devidamente registrada junto
a0 orgao competente.

c) Se o responsavel técnico ndo for socio e/ou diretor da empresa, a comprovagdo sera atendida mediante a
apresentacédo da copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) devidamente assinada ou Contrato de
Prestagéo de Servigo celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.

d) Declaragdo de contratag@o futura do profissional detentor do atestado, acompanhado de anuéncia deste
(Acordao 1450/2022 Plenario) Boletim de Jurisprudéncia n® 407 do TCU.

. 3.7.2.4 - O profissional responsavel técnico apresentado no ACERVO DE CAPACIDADE TECNICA anexado pela

licitante, devera obrigatoriamente constar na certidao de registro de quitagdo de pessoa juridica junto ao CREA, e

participar permanentemente dos servigos objeto desta licitagao.

3.7.2.4.1 - Compromisso de participagdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela
proponente para fins de comprovacédo de capacitacdo técnica, declarem que participardo, permanentemente, a

servico da proponente, das obras objeto desta licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela administrag&o.

3.8. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

3.8.1 - Declaragdo de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n.° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituigdo Federal, ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

3.8.2 - Declaragdo expressa do responsavel legal do licitante, de que néo existe superveniéncia de fato impeditivo
da habilitagao ou reducéo na sua capacidade financeira que venha a afetar as exigéncias contidas no edital.
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3.8.3 — Declarago, sob as penalidades cabiveis, de que a licitante ndo foi declarada inidénea para licitar ou
contratar com a administra¢do publica, nos termos do inciso |V do art. 87 da Lei N°. 8.666/93.

3.8.4 As microempresas ou empresas de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei Complementar N°.
123/06 e Lei 147/2014, para que estas possam gozar dos beneficios previstos nos referidos diplomas legais é
necessario, apresentar Declarag@o de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos do
art. 3° do referido diploma legal.

3.8.4.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP) que possua restrigdo fiscal
efou trabalhista, quanto aos documentos exigidos neste certame, devera apresentar a declaragdo de que consta a
restrico fiscal e que se compromete em sanar o vicio, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis conforme dispde o art. 43,
§1°da Lei Complementar N°. 123/06.

3.9 -Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, que apresentou a declaragao exigida no item anterior, a
~ comprovaggo de regularidade fiscal e/ou trabalhista somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato.
3.10 - As microempresas e empresas de pequeno porte, deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para
efeito de comprovagéo de regularidade fiscal e/ou trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigéo.

3.10.1 - Havendo alguma restrigdo na comprovacao da regularidade fiscal efou trabalhista, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao Publica, para a regularizagéo da
documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de certidao negativa.

3.10.2 - A ndo-regularizagao da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara decadéncia do
direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

3.11. A documentagéo apresentada integrara os autos do processo e nédo sera devolvida. Toda a Documentagéo
devera estar atualizada nos termos da legislag&o vigente;

™ 3.11.1 - Todos os documentos necessérios a participagao na presente licitagdo dever&o ser apresentados em uma

Unica via original ou copia autenticada em Cartorio Competente ou Copia Simples acompanhada do Original para
autenticagdo por Servidor da Administragao.

3.11.2 - Cada face de documento reproduzida devera corresponder a uma autenticagdo, ainda que diversas
reproducdes sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legiveis.

3.11.3 - N&o seréo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou copias em
fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas como
forma de ilustrag&o das propostas de prego.

3.114 - Os documentos necessarios a participagdo na presente licitagdo, compreendendo os documentos
referentes a habilitagdo, & proposta de prego e seus anexos, deverdo ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
3.11.5 - Quaisquer documentos necessarios a participagdo no presente certame licitatorio, apresentados em lingua
estrangeira, deverdo ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil,
por tradutor juramentado.

3.11.6 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituicdo que regulamente a disponibilizagao do
documento pela Internet, a CPL podera verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletrénica.
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3.11.7 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituigao publica que esteja com seu funcionamento
paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante devera, sob pena de ser inabilitada, apresentar o
referido documento constando o termo final de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisagéo
e deverd, quando do término da paralisagdo, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, levar o documento &
CPL nas condigdes de autenticagdo exigidas por este edital, para que seja apensado ao processo de licitagéo.
Caso o0 processo ja tenha sido enviado ao 6rgéo de origem da licitagdo, devera a licitante leva-lo a esta instituicdo
para que 0 mesmo se proceda.

3.11.8 - Os documentos de habilitagdo exigidos, quando ndo contiverem prazo de validade expressamente
determinado ou exigidos neste edital, ndo poder&o ter suas datas de expedigdo superiores a 60 (sessenta) dias
anteriores a data de abertura da presente licitag&o.

3.11.9 — Os documentos apresentados, copias ou originais, deverdo conter todas as informagdes de seu bojo
" legiveis e inteligiveis, sob pena de os mesmos serem desconsiderados pela Comissdo Permanente de Licitacso.
3.12 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitagdo em desacordo com as descrigées do item 3 deste
edital ser&o eliminados e ndo participardo da fase subsequente do processo licitatério.

3.13 - Somente sera aceito o documento acondicionado no envelope "A", ndo sendo admitido posteriormente o
recebimento de qualquer outro documento, nem permitido a licitante fazer qualquer adendo em documento
entregue & Comissdo, QUE REQUER, SE POSSIVEL, QUE OS DOCUMENTOS NAO SEJAM APRESENTADOS
EM FORMA DE ESPIRAL, UMA VEZ QUE TAL PROCEDIMENTO DANIFICA AS ESTRUTURAS DOS MESMOS,
DIFICULTANDO O SEU ARQUIVAMENTO.

3.14 - A Comissé&o podera, também, solicitar original de documento ja autenticado, para fim de verificagdo, sendo a
empresa obrigada apresenta-lo no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicitagao,
sob pena de, néo o fazendo, ser inabilitada.

3.15 - A solicitago feita durante a sesséo de habilitagao devera ser registrada em Ata.

3.16 - A CPL sugere que a documentagao seja apresentada obedecendo-se a ordem acima requerida, item a item,
carimbada e assinada pelo titular ou responsavel pela firma licitante, sendo enderegada e encaminhada a

- Comissdo Permanente de Licitagdo, em envelope lacrado, contendo a seguinte inscrigao:

AO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA - CE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGOS N°. 014/2022 - TP
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

~ DA PROPOSTA DE PREG
4.1- Sera aceito apenas um Unico envelope contendo as propostas de pregos, devidamente lacrado, apresentado

juntamente com o envelope de documentagéo, sobrescrito:

AO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA - CE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGOS N°. 014/2022 - TP
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ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

4.2 - As propostas de pregos deverdo ser confeccionadas em Unica via, em papel timbrado, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, com Nome/Razado Social e enderego do proponente, datadas, assinadas ou rubricadas em todas as
folhas pelo representante legal e pelo responsavel técnico da licitante, devidamente qualificados no processo
licitatério.

4.2.1 - Na proposta de pregos devera constar os seguintes dados:

a) Servigos a serem executados, iguais ao objeto desta licitagdo, conforme Anexos | e II;

D) Prego Global por quanto & licitante se compromete a executar os servigos objeto desta Licitagdo, expresso em
. reais em algarismo e por extenso;

| ¢) Prazo de validade da Proposta, que sera de, no minimo, 60 (sessenta) dias;

d) Prazo de execug&o dos servigos que sera de 90 (noventa) dias.

4.2.2 - A proposta devera ser elaborada de forma detalhada, contendo de cada item a especificagdo do
Grupo/Subgrupo/Servico, a quantidade, a unidade, o prego unitario e total, e o global do or¢gamento por extenso, e
ainda com:

4.2.2.1 - Planilha de Composig¢ao de Pregos Unitarios, para cada servigo constante do orgamento apresentado,
contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade necessarios a execugéo de cada servigo, quais sejam
equipamentos, méo-de-obra, totalizag&o de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalizagao de impostos e
taxas, e quaisquer outros necessarios a execugao dos servicos.

4.2.2.2 - Composigéo analitica da taxa de B.D.l. (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.2.2.3 - Composigédo de Encargos Sociais de sua proposta de pregos.

4.3 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissdo considerara como correta a Unidade expressa no
Orgamento do GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA - CE para o item conforme constante do Anexo |.

4.4 - Os valores contidos nas propostas seréo considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que n&o

" contenham o simbolo da moeda (R$).

4.5 - Os pregos constantes da proposta da licitante deverdo conter apenas duas casas decimais apds a virgula,
cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os niimeros apos as duas casas decimais dos
centavos.

4.6 - Independente de declaragdo expressa, fica subentendida que no valor proposto estdo incluidas todas as
despesas necessarias & execugao dos servigos, inclusive as relacionadas com:

4.6.1 - materiais, equipamentos e mao-de-obra;

4.6.2 - carga, transporte, descarga e montagem,;

4.6.3 - encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros;

4.6.4 - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licengas, alvaras, multas e/ou qualquer infragdes;

4.6.5 - seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fendmenos da natureza, da infortunistica e de
responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos causados a Contratante efou a terceiros, gerados direta ou
indiretamente pela execugéo dos servigos;

4.7 - O servigo sera contratado por MENOR PRECO GLOBAL.

4.8 — No caso de empreitada por valor unitario, os valores unitarios, total e global da proposta, ndo poderdo ser
superiores aos especificados no ANEXO | - Orgamento Basico elaborado por engenheiro civil do Municipio, ja no
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caso de empreitada por valor global, os valores da etapas/parcelas, ndo poderdo ser superiores aos
especificados no ANEXO [ — cronograma fisico-financeiro elaborado por engenheiro civil do Municipio.

4.9 - Sera desclassificada a proposta que:

4.9.1 - Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;

4.9.2 - Estiver em desacordo com as exigéncias do presente Edital, em especial ao seu item 4;

4.9.3 - Contiver oferta de vantagem néo prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou apresentar pre¢o ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

4.9.4 - Apresentar pregos unitarios ou globais simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s pre¢os
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais
e instalagbes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da

 remuneragio;

495 - Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentag@o que comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugéo do objeto do contrato;
4.95.1 - Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta per cento) do valor orgado pela
Administrago.

4.9.5.2 - Nessa situagéo, seré convocado o licitante no prazo de 03 (trés) dias Uteis para comprovar a viabilidade
dos pregos constantes em sua proposta, conforme para@metros do artigo 48, inciso I, da Lei n® 8.666, de 1993, sob
pena de desclassificagao.

5 - DOS PROCEDIMENTO:

5.1 - Os envelopes "A" - Documentagéo e "B" - Proposta, todos fechados, serdo recebidos pela Comissao no dia,
. hora e local definidos no preambulo deste Edital.

5.2 - Apbds, o Presidente da Comissao receber os envelopes "A" e "B" e declarar encerrado o prazo de recebimento
dos envelopes, nenhum outro sera recebido e nem serdo aceitos documentos outros que néo os existentes nos
referidos envelopes. _

5.3 - Em seguida, serdo abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de habilitagdo. A
Comissao examinara os aspectos relacionados com a suficiéncia, a formalidade, a idoneidade e a validade dos
documentos, além de conferir se as cdpias porventura apresentadas estdo devidamente autenticadas em Cartério
ou acompanhadas do original.

54 - Os documentos de habilitagdo serdo rubricados pelos membros da Comiss&o, em seguida postos a
disposicao dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem.

5.5 - A Comissao examinara possiveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-se sobre o
seu acatamento ou nao.

5.6 - Se presentes 0s prepostos das licitantes a sess&o, o Presidente da Comisséo fara diretamente a intimagéo
dos atos relacionados com a habilitagdo e inabilitagéo das licitantes, fundamentando a sua decis&o registrando os
fatos em ata. Cabera aos prepostos das licitantes declararem intengao de interpor recurso, a fim de que conste em
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ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estardo com vista franqueada ao interessado na
presenca da Comissao.

5.7 - Caso ndo estejam presentes a sesséo os prepostos das licitantes, a intimagdo dos atos referidos no item
anterior sera feita através da Impressa Oficial ou de outro meio de comunicagéo, para querendo, interpor recurso
da decisdo da Comissao, iniciando-se no dia Util seguinte a publicagéo, o prazo de 05(cinco) dias Uteis previsto em
lei para a entrega a Comiss&o das razdes e contra razdes de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A
Sessdo0 sera suspensa.

5.8 - Decorridos os prazos e proferida a decisdo sobre os recursos interpostos, a Comissdo marcara a data e
horario em que dara prosseguimento ao procedimento licitatorio, cuja comunicagéo as licitantes sera feita com a
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, através da Impressa Oficial ou de outro meio

_.. de comunicagéo.

5.9 - Inexistindo recurso, ou ap6s proferida a decis&o sobre recurso interposto, a Comisséo dara prosseguimento
ao procedimento licitatorio. Inicialmente, sera devolvido ao preposto da licitante inabilitada mediante recibo, o
envelope fechado que diz conter a Proposta e demais documentos.

5.10 - Na auséncia de qualquer preposto de licitante, a Comiss&o mantera em seu poder o referido envelope, que
devera ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida no aviso que marca a data
da sesséo de prosseguimento do procedimento licitatorio.

5.11 - Seré feita, em seguida, a abertura do Envelope "B". A Comissao conferira se foram entregues no referido
envelope a Proposta.

5.12 - Em seguida, a Comiss&o iniciara 0 JULGAMENTO. inicialmente, seréo examinados os aspectos formais da
Proposta. O n&o atendimento a pelo menos uma das exigéncias deste Edital sera motivo de DESCLASSIFICACAO
da proposta.

5.12.1 - A Comiss&o n&o considerara como erro as diferengas por ventura existentes nos centavos, decorrentes de
operagdes aritméticas, desde que o somatério das diferengas nos centavos ndo ultrapasse o valor em real
correspondente a 0,1% (zero virgula um por cento) do valor global da proposta da licitante.

5.13 - A Comisséo fara, ent@o, o ordenamento das propostas das demais licitantes nédo desclassificadas pela
ordem crescente dos pregos nelas apresentados;

5.14 - No caso de empate entre duas ou mais propostas classificadas, o desempate se fara por sorteio, em sesséo
publica, para o qual todos os licitantes serdo convocados, ou na mesma sessdo de julgamento das propostas,
observadas as condi¢cdes de preferéncia para a microempresa e empresa de pequeno porte.

5.15 - Sera assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte, que apresentaram a declaragdo que comprova esta condi¢do exigida neste edital.
5.16 - Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.
5.17 - ocorrendo 0 empate, proceder-se-a da seguinte forma:

5.17.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, ficando obrigada a apresentar a proposta adequada com
todas as exigéncias do item 04 do presente edital no prazo 02 (dois) Uteis sob pena de decair o direito a
contratagao;
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5.17.2 - n&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 5.16, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

5.17.3 - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido no item 5.16, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.17.4 - Na hipotese da ndo-contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

5.17.5 - O disposto nos itens 5.15, 5.16 e 5.17 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial néo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

5.18 - A Comissé&o, apos os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capitulo, suspendera a sesséo a
fim de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissédo e pelos prepostos dos licitantes que
participam da licitacao.

5.19 - Se presentes os prepostos das licitantes a sessao, o Presidente da Comissao fara diretamente a intimagéo
dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua decis&o e registrando os atos em
ata. Cabera aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a intengao de interpor ou nédo recurso, a fim de
que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os autos do processo estardo com vista franqueada ao
interessado ou interessados na presenga da Comissao.

5.20 - Caso n&o estejam presentes a sessdo os prepostos das licitantes, a intimagéo dos atos referidos no item
anterior sera feita através da Impressa Oficial ou de outro meio de comunicagao, iniciando-se no dia 0til seguinte a
publicagdo, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis previsto em lei para a entrega a Comissédo das razdes de recursos a
serem interpostos pelos recorrentes. A sessdo sera suspensa.

5.21 - As duvidas que surgirem durante as reuniées serdo esclarecidas pela Presidente da Comissao, na presenca
dos prepostos das licitantes.

5.22 - A Comisséo é assegurado o direito de suspender qualquer sessao e marcar seu reinicio para outra ocasio,
fazendo constar esta decisdo da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda ndo abertos deverdo ser
rubricados pelos membros e se possivel por, no minimo 02 (dois) prepostos de licitantes presentes.

5.23 - A Comiss@o podera, para analisar os Documentos de Habilitagdo, as Propostas e os Orgamentos, solicitar
pareceres técnicos e suspender a sesséo para realizar diligéncias a fim de obter melhores subsidios para as suas
decisbes.

5.24 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitagdo, até a conclusdo do
procedimento. '

5.25 - No caso de decretagao de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes "A" e "B"
e suas aberturas, esta licitagdo se realizara no primeiro dia til subsequente, na mesma hora e mesmo local,
podendo, no entanto, a Comissao definir outra data, horario e até local, fazendo a publicagéo através da Impressa
Oficial ou de outro meio de comunicagao.

5.26 - A Comissdo ndo considerara qualquer oferta de vantagens n&o prevista neste Edital, nem prego ou
vantagem baseada nas propostas das demais licitantes.

5.27 - Ocorrendo discrepéancia entre qualquer pre¢o numérico ou por extenso, prevalecera este Gltimo.

5.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em néo
havendo intengéo de interposigéo de recurso por parte de licitante, a Comissdo podera fixar as licitantes, prazo de
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08 (oito) dias Uteis para a apresentagéo de nova documentagao ou de outras propostas nos termos do art. 48 da
Lein.° 8.666/93.

5.29 - Abertos os envelopes contendo as Propostas, apos concluida a fase de habilitagao, ndo cabe desclassificar
a proposta por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em razdo de fato superveniente ou s6 conhecido apos
0 julgamento.

A Clmrarelatrlcotedo o resultado do JULGAMENTO deste Edltal com classmcagao das
licitantes, que estara assinado pelos membros que dela participaram.
6.2 - A Homologagao desta licitagao e a Adjudicagéo do seu objeto em favor da licitante cuja proposta de pregos

.. seja vencedora s&o da competéncia do Gestor da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio de Aratuba de

Aratuba - CE.

6.3 - A Administrag&o Publica Municipal, se reserva o direito de ndo homologar e revogar a presente licitagdo, por
razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante parecer escrito
e fundamentado sem que caiba a qualquer das licitantes o direito.

7- DO CONTRATO.E DA GARANTIA CONTRATUAL . .
7.1 - O Municipio de ARATUBA - CE, através da SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE
ARATUBA e a licitante vencedora desta licitagdo assinaréo contrato, no prazo de 05(cinco) dias Uteis, contados da
data da convocagéo para este fim expedida pela Contratante sob pena de decair do direito & contratagéo.

7.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou refirar ¢ instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo 6rgéo contratante, caracteriza o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-a a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra ou servigo constante de sua
proposta de pregos.

7.3 - A execugdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por servidor especialmente designado, pela

~ Secretaria Municipal, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei N° 8.666/93, doravante denominado(a)

GERENTE DE CONTRATO.

7.3.1 - Os representantes da contratante anotardo em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

7.3.2 - As decises e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser solicitadas aos
seus superiores em tempo habil para a adog&o das medidas convenientes. ' - -
7.4 - A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Contratante, no local da obra/servigos, para representa-lo
na execugdo do contrato. A Contratada se obriga, ainda, a manter na obra/servigos como seus responsavesis,
durante todo o prazo de sua execugao e até o seu recebimento definitivo pela Secretaria de Obras e Urbanismo do
Municipio de Aratuba, todos os profissionais qualificados na habilitagdo desta licitagdo, mediante autorizagéo da
Contratante, e a seu critério, poderdo ser substituidos por outros portadores de ART igual ou superior.

7.4.1 - Fica a contratada na obrigagdo de manter, durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com
as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢ées de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

7.5 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou de
materiais empregados.
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7.6 - A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsablhdade
a fiscalizag&o ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

7.7 - A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato.

7.8 - A CONTRATADA utilizara, na execugéo dos servigos, profissionais capacitados e qualificados para tal fim,
exceto nas atividades compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outras areas.

7.9 - A CONTRATADA executara os servicos, na sede da Contratante ou em local a ser previamente designado
por esta, dentro dos padrbes e normas.

7.10 - A CONTRATADA, devera manter a Contratante informada sobre o andamento dos servigos, informando-a
_sempre que se registrarem ocorréncias extraordinarias.

© 7.11- O prazo para o inicio da execugao dos servigos fica fixado em 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo por parte da Contratada.

7.12 - O Prazo de execugao dos servigos sera de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da ordem
de servigo e as etapas obedecerso rigorosamente o cronograma fisico definido pelo Governo Municipal de
ARATUBA - CE, que é parte integrante deste Edital.

7.13 - O Prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado de acordo entre as partes e, em conformidade com o art. 57 da Lei n° 8.666 e alteragées
posteriores.

7.14 - Os prazos de inicio da etapa de execugdo, de conclusdo de entrega admitem prorrogagdo, mantidas as
demais clausulas do contrato assegurada a manutengéo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuado em processo:

7.14.1 - alterag&o do projeto ou especificagdes pela Contratante;

7.14.2 - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢Bes da execugéo do contrato;

™ 7.14.3 - interrupgéo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da

Contratante;

7.14.4 - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites estabelecidos no item 8.4 deste
Edital.

7.14.5 - impedimento de execug&o do contrato por falo ou ato de terceiro, reconhecido pelo Governo Municipal de
ARATUBA - CE, em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

7.14.6 - omissdo ou atraso de providéncias a cargo do Governo Municipal, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das
sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

7.15 - A prorrogag@o de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Secretaria de Obras
e Urbanismo do Municipio de Aratuba - CE.

7.16 - Ocorrera a resciséo do contrato, independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial e sem que
caiba a Contratada direito a indenizacao de qualquer natureza, ocorrendo qualquer dos seguintes casos:;

7.16.1 - ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais ou da legislagéo vigente;

7.16.2 - lentidao na execugao dos servicos, levando ao Governo Municipal a presumir pela n4o conclusao dos
mesmos nos prazos estipulados;
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7.16.3 - cometimento reiterado de erros na execugao dos servi¢os;

7.16.4 - concordata, faléncia ou dissolugdo da empresa ou insolvéncia de seus socios, gerentes ou diretores;
7.16.5 - 0 atraso injustificado no inicio da obra ou paralisagédo da mesma sem justa causa e prévia comunicagdo a
contratante;

7.16.6 - a subcontratag&o total ou parcial das obras ou servigos, sem prévia autorizagao do Governo Municipal, a
associacdo da Contratada com outrem, a cess&o ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, ciséo ou
incorporagao, ndo admitidas no Instrumento Convocatério e no Contrato;

7.16.7 - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execugao, assim como a de seus superiores;

7.16.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo anotadas pelo representante do Governo Municipal,
conforme previsto no paragrafo 1° do art. 67 da Lei n°. 8.666/93;

7.16.9 - alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique a execugao do
contrato;

7.16.10 - razbes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificados e determinados
pela Administragéo Publica;

7.16.11 - a supressao, por parte da Administragéo, de obras ou servigos de engenharia, acarretando modificagao
do valor inicial do contrato além do limite estabelecido na lei 8.666/93.

7.16.12 - a suspenséo de sua execugéo, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 90 (noventa) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e outras previstas, assegurado a contratada, nesses
casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagfes assumidas até que seja normalizada a
situagao;

7.16.13 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Governo Municipal, decorrentes de
obras ou servigos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
* perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado a Confratada o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situag&o;

7.16.14 - deixar de colocar e manter no canteiro das obras equipamento exigido para a execugdo dos servigos,
bem como as placas de sinalizag&o adequadas;

7.16.15 - a nao liberagdo, por parte da Contratante, de area, local do objeto para execugdo da obra, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

7.16.16 - a ocorréncia de casos fortuitos ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo do
Contrato;

7.17 - A rescisdo amigavel do contrato, por acordo entre as partes, devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio de Aratuba do Municipio de ARATUBA - CE.

7.18 - Quando a rescis@o ocorrer com base nos itens 7.16.10 e 7.16.16 deste Edital, sem que haja culpa da
Contratada, esta seréa ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que tiver sofrido, tendo direito a:

a) pagamento devido pela execuc@o do contrato até a data da rescis&o;

b) pagamento do custo da desmobilizag&o.
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7.19 - A Contratada, pelo prazo de 90 (noventa) dias apos a execugao dos servigos, sera responsavel por sua falta
ou reparagao, desde que a fiscalizagdo do Governo Municipal comprove que danos ocorridos tenham resultado da
execugao imperfeita ou inadequada as especificagdes de origem.

7.20 - E facultada a Administragao Piblica Municipal, quando o convocado néo assinar termo do contrato no prazo
e nas condigbes estabelecidas neste Edital convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para
fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos
atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta licitagéo.

7.21 - A Administragdo Publica Municipal, podera, a seu critério, determinar a execugdo antecipada de servigos,
obrigando-se-a Contratada a realiza-los.

7.22 - O licitante vencedor da presente licitag&o, a critério da contratante, no momento da contratagao, se obriga a

.. prestar garantia numa das modalidades abaixo, nos termos da Lei ne 8.666/93 e suas alteragdes posteriores:

a) Caugédo em dinheiro;

b) Seguro-garantia;

¢) Fianga bancaria;

d) Titulos da Divida Publica, atendidos os requisitos anteriormente fixados.

7.23 - A garantia sera de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato.

7.24 - A liberag&o ou a restituicdo da garantia sera realizada apos a execugdo da prestagio a que se refere o
instrumento contratual, nos termos do paragrafo 4¢ do artigo 56 do citado diploma legal;

7.25 - Em se tratando de garantia prestada através de caugdo em dinheiro junto a0 GOVERNO MUNICIPAL DE
ARATUBA - CE, em conta especifica, a mesma sera devolvida monetariamente, nos termos do paragrafo 4° Artigo
56 da Lei n.° 8.666/93, e suas alteragdes posteriores;

7.26 - A garantia prestada pelo(s) licitante(s) vencedor(es) somente sera liberada depois de certificado, pelo
GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA - CE, desde que o objeto contratado tenha sido totalmente realizado a
contento;

7.27 - A liberagao da garantia ser4 procedida no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento do pedido
- formulado, por escrito, pelo(s) contratado(s).

JOU SUPRESSOES

ontratante reserva se o direito de, a qualquer tempo mtroduznr modr |ca(;oes ou a!teragoes no pro;eto
plantas e especificagoes.

8.2 - Caso as alteragdes ou modificagdes impliquem aumento ou diminuigio dos servigos que tenham pregos
unitarios cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, sera apurado com base
nas cotagdes apresentadas no orgamento.

8.3 - Caso as alteragdes e ou modificagbes néo tenham no orgamento da licitante os itens correspondentes com os
seus respectivos pregos unitarios, serdo utilizados os pregos unitarios constantes da tabela de pregos utilizada
pelo Governo Municipal de ARATUBA - CE, aplicando-se 0 mesmo percentual de desconto de sua proposta em
relag&o ao orgamento basico do Municipio.

8.4 - Ao Governo Municipal de ARATUBA - CE cabera o direito de promover acréscimos ou supressdes nas obras
ou servicos, que se fizerem necessarios, até o limite e nos termos do art. 65, paragrafo 1°, da Lei n°® 8.666/93.

8.5 - Caso haja acréscimo ou diminuicdo no volume dos servigos este sera objeto de Termo Aditivo ao contrato,
apos 0 qQue sera efetuado 0 paqamento calculado nos termos dos itens 8.2 ¢ 8.3.
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8.6 - O presente contrato poderé ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, desde que haja
interesse da Administrag&o, com a apresentagéo das devidas justificativas.

9.1 - A fatura relativa aos servigos executados no periodo de cada més civil, cujo valor sera apurado através de
medic8o, devera ser apresentada a Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio de Aratuba - CE, até o 5°
(quinto) dia util do més subsequente a realizag&o dos servigos, para fins de conferéncia e atestagao.

9.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servigos prestados, copia da quitagdo das
seguintes obrigagdes patronais referente ao més anterior ao do pagamento:

a) recolhimento das contribuigdes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas acs
 empregados envolvidos na execug&o do objeto deste instrumento;

~ b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea superior;

c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento
destes encargos.

9.3 - Os pagamentos serdo efetuados, mediante a apresentagdo da fatura, nota fiscal de servigos, medigdes e
recibo, até 30 (trinta) dias apds a sua certificagao pela Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio de Aratuba -
CE. ,

9.4 - Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicara na
aprovagdo definitiva dos servigos executados, total ou parcialmente.

9.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstancia que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA sera
cientificada, a fim de que tome providéncias.

9.6 - Podera a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;

b) quando a CONTRATADA assumir obrigagbes em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma
prejudicar a CONTRATANTE;

¢) inadimpléncia da CONTRATADA na execugéo dos servigos.

9.7 - O Contrato ndo sera reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstancia na qual
podera ser aplicado o indice utilizado para a construgao civil previsto pela Fundagédo Getlilio Vargas — FGV.

9.7.1 — No célculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

lo = indice inicial - refere-se ao més da apresentagéo da proposta;

| = Indice final - refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

OBSERVACAQ: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta
casa decimal em diante.

9.8 — Podera ser restabelecida a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e
a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneragdo do servigo, desde que objetivando a manutenggo do
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equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis,
porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug&o do ajustado, ou ainda, em caso
de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, nos
termos do Art. 65, Inciso I, alinea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
9.9 — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte
formula:

EM=1xNxVP
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
| = Indice de atualizago financeira, calculado segundo a férmula:

I =(Tx/100)
365

Tx = IPCA (IBGE)
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso ‘

AS MULTA
10.1 - A Contratante podera aplicar as seguintes multas:
10.1.1 - 0,06% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega
previsto no cronograma fisico, salvo quanto ao ultimo prazo parcial, cuja multa sera compreendida na penalidade
por inobservancia do prazo global;
10.1.2 - 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exercer ao prazo contratual;
10.1.3 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipotese de rescisdo do Contrato por culpa da
Contratada, sem prejuizos de outras penalidades previstas em lei:
10.1.4 - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento as
recomendacOes estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso;
10.1.5 - 10% (dez por cento) do valor giobal do Contrato, se a Contratada transferir a execugao dos servicos a
terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorizagéo escrita da SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RO
MUNICIPIO DE ARATUBA - CE;
10.1.6 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada recusar-se em corrigir qualquer servico
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a corregao néo se efetivar nos 5 (cinco) dias que se-seguirem & data
da comunicagéo formal da rejeicéo.
10.2 - Da aplicagdo de multa sera a Contratada notificada pela Administragdo Municipal, tendo, a partir da
notificac@o, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importancia correspondente na Tesouraria do Governo
Municipal. O pagamento dos servigos néo seré efetuado a Contratada se esta deixar de recolher multa que Ihe for
imposta. ‘
10.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global sera deduzida do pagamento da uitima parcela e as
multas por infragdes de prazo parciais serdo deduzidas, de imediato, dos valores das prestagbes a que
correspondam.
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10.4 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais seréo devolvidos por
ocasido do recebimento definitivo dos servigos, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em fases
anteriores do Cronograma Fisico, entregar os servigos dentro do prazo global estabelecido.

10.5 - A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco)
dias Uteis a contar da notificagdo que Ihe serd encaminhada, estaré sujeita a multa de $% (cinco por cento) do
valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da
obrigacdo assumida.

10.6 - Todas as multas poderao ser cobradas cumulativamente ou independentemente.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGAMENTARIOS
11.1 - A despesa estimada da ordem de R$ 124.053,54 (cento e vinte e quatro mil cinquenta e trés reais e
cinquenta e quatro centavos), e correra a conta da dotagdo orgamentéaria da Secretaria de Obras e Urbanismo

do Municipio de Aratuba - CE, com recursos previstos na seguinte classificagdo: Atividade:
0501.15.451.0285.1.009 — PAVIMENTACAO AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA VIARIA RODOVIARIA
MUNICIPAL / Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALAGOES.

12-DOSRECURSOS = ' = e .
12.1 - Das decisdes proferidas pela Comissao Permanente de Licitagao caberdo recursos nos termos do art. 109
da Lein.® 8.666/93. ' '

12.2 - Os recursos deverdo ser dirigidos ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, interpostos
mediante petigao, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovara sua
condigdo como tal.

12.3 - Os recursos relacionados com a habilitagéo e inabilitagéo da licitante e do julgamento das propostas
deverdo ser entregues ao Presidente ou a um dos Membros da Comissao Permanente de Licitacdo do Governo
Municipal de ARATUBA - CE ou encaminhado por meio eletronico, através do e-mail:
aratubalicitacao@gmail.com, no devido prazo, n3o sendo conhecidos os interpostos fora dele.

124 - Interposto, 0 recurso serad comunicado aos demais licitantes, que poderdo impugna-los no prazo de
05(cinco) dias uteis.

12.5 - Decidido o recurso pela Comissdo, sem provimento, devera ser enviado, devidamente informado &
Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio de Aratuba - CE.

12.6 - Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que 0s autos do processo estejam com vista franqueada ao
interessado.

12.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-4o 0s
dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

13- DAS PENALIDADES E DAS SANGOE

13.1 - A licitante que, convocada pelo Governo Municipal de ARATUBA - CE para assinar o instrumento de
contrato, se recusar a fazé-lo dentro do prazo previsto neste Edital, sem motivo justificado aceito pela Contratante,
estara sujeita a suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo promovida pelos 6rgdos do Municipio de
ARATUBA - CE, pelo prazo de 02 (dois) anos.

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
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13.2 - O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora prevista no presente
Edital, podendo a Contratante rescindir unilateralmente o contrato. A Contratada sera aplicada, ainda, a pena de
SUSPENSAO de participagéo em licitagdo promovida pelos érgdos do Municipio de ARATUBA - CE, pelo prazo de
02 (dois) anos, periodo durante o qual estara impedida de contratar com o Municipio de ARATUBA - CE.

13.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, sera declarada como inidonea para licitar e contratar
com o Municipio de ARATUBA - CE.

13.4 - As sanc0es previstas neste Edital serao aplicadas pela Administragdo Municipal, a licitante vencedora desta
licitag8o ou a Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:

13.4.1-de 05 (cinco) dias Uteis, nos casos de ADVERTENCIA e de SUSPENSAO;

13.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DECLARAGAO DE INIDONEIDADE para
~licitar ou contratar com o Municipio de ARATUBA - CE.

135 - As sangbes de ADVERTENCIA, SUSPENSAO e DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou
contratar com o Municipio de ARATUBA - CE, poderéao ser aplicadas juntamente com as de MULTA prevista neste
Edital;

13.6 - As sangdes de SUSPENSAO e de DECLARAGAO DE IDONEIDADE para licitar ou contratar com o
Municipio de ARATUBA - CE, poderao também ser aplicadas as licitantes ou aos profissionais que, em razéo dos
contratos firmados com qualquer 6rgdo da Administragdo Publica Federal, Estadual e Municipal:

| - tenha sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

Il - tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;

Il - demonstrem possuir inidoneidade para contratar com a Administragdo Puablica em virtude de atos ilicitos
praticados.

13.7 - Somente apds a Contratada ressarcir o Municipio de ARATUBA - CE pelos prejuizos causados e apos
decorrido o prazo de SUSPENSAO aplicada é que podera ser promovida a reabilitagio perante a propria
autoridade que aplicou a sang&o.

™ 13.8 - A declaragdo de idoneidade ¢ da competéncia exclusiva do Secretario Municipal de Obras e Urbanismo.

14 - DOS ENCARGOS DIVERSO!

14.1 - A Contratada se obriga a efetuar caso sohmtado pela Contratante testes prevnstos nas normas da ABNT
para definir as caracteristicas técnicas de qualquer equipamento, material ou servigo a ser executado.

14.2 - As ligagbes provisorias que se fizerem necessarias para a execugao dos servicos, bem como a obtengao de
licencas e alvaréas, correrdo por conta exclusiva da Contratada.

151 - As mformagoes sobre esta licitagdo podem ser obtidas junto a Comissdo Permanente de Licitagdo do
Governo Municipal de ARATUBA - CE, sito a Rua Julio Pereira, N° 304 — Centro, Aratuba/CE, de segunda as
sextas-feiras, das 08h:00min as 12h:00min.

15.2 - Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizagdo, fica assegurado a autoridade
competente:

- Alterar as condi¢bes do presente edital, fazendo a reposigao do prazo na forma da Lei;

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

- Revogar a presente licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado.

15.21 - A autoridade competente deve anular esta licitagéo, por ilegalidade, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado. '

15.3 - Quaisquer esclarecimentos serdo prestados pela Comissdo Permanente de Licitagdo, durante o expediente
normal.

15.4 - Fica eleito o foro vinculado de ARATUBA - CE para dirimir qualquer divida na execugéo deste Edital.

ARATUBA/CE, 14 de Outubro de 2022.

i
aq erreiia de Paiva
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
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ANEXO |

Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Memorial de Calculo, Cronograma Fisico-Financeiro, Encargos
Sociais sobre Mé&o de Obra, Bonificagdes e Despesas Indiretas — BDI.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DE UMA PONTE NA
LOCALIDADE DE CAMARAO/SALGADO E PAVIMENTAGAO DA VIA DE ACESSO, NO MUNICIPIO DE
ARATUBAJCE, conforme especificages a seguir:

A despesa estimada da ordem de R$ 124.053,54 (cento e vinte e quatro mil cinquenta e trés reais e cinquenta
e quatro centavos), e correra & conta da dotagao orgamentaria da SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO
" MUNICIPIO DE ARATUBA - CE, com recursos previstos na seguinte classificagdo: Atividade:
0501.15.451.0285.1.009 — PAVIMENTACAO AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA VIARIA RODOVIARIA
MUNICIPAL / Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAGOES.

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
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RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO - DATA : 15/08/2022 BDI: 20,42%
SALGADO E PAVIMENTAGAG DA VIA DE ACESS0, NO MUNICIPIO FONTE VERSAD HORA MES REF.
DE ARATUBA - CEARA
= = SBC 2022/08 - Fontaleza 112,76% - 0B/2022
DESCRICAO: ORCAMENTO PARA CONSTRUGCAQC DE UMA PONTE NA
LOCALIDADE DE CAMARAG - SALGADO E PAVIMENTAGAQ DA VIA | SENFRA 027 SEM DESONERAGAO 1M276%  T107% 0572021
DE ACESSO, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2016/41 SEM DESONERAGAO 118,48% 03/2017
LOCAL.: MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2022i04 . - 07/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNIGIPAL DE ARATUBA SINAPRY 2022/07 SEM DESONERACAO 112,51% 70,80% 08/2022
CODIGO  DESCRICAO 7 PREGO TOTAL %
RN L/L -
1 SERVICOS PRELIMINARES ,/OQ N 7.232,47 5,83
e Py 4 <)
2 FUNDACAO (& i | 17a70,52 13,84
% Fis lo g
3 ESTRUTURA E ROLAMENTO . - 1o 3/ 61.698,85 49,74
\O T~ &Y
4
4 SERVICOS DIVERSOS N ($)vag 37.028,48 29,85
5 SERVIGO FINAL 923,52 0,74
VALOR BDI TOTAL: 21.027,60 100,00
VALOR ORCAMENTO: 103.025,94
VALCR TOTAL: 124.053,54

Documento assinado digitatmente

ANTONIO JANAEL FREITAS COELHO
Data: 07710/2022 15:40:04-0300
Verifique em https://verificador.iti.br
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MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE GAMARAO - DATA : 15/08/2022 BDI: 20,42%
SALGADO E PAVIMENTACAC DA VIA DE ACESSO, NO MUNICIRIG FONTE VERSAO ORA MES REF.
DE ARATUBA - CEARA
- ™ sBC 2022/08 - Fonaleza 112,76% 0B/2022
DESCRIGAO: ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA . .
LOCALIDADE DE CAMARAQ - SALGADO E PAVIMENTAGAQ DA VIA | SEINFRA 027 SEM DESONERAGAC H276%  7.07%  05/2021
DE ACESS0, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2016/11 SEM DESONERACAO 118,48% 0372017
LOCAL: MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2022/04 0712022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA SINAPI 2022107 SEM DESONERAGAD 112,51% 70,80% 08/2022
RNENTR
1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2) Vs A
L PMA
QTD / < @
2*3 6,00000000 6,00 ' ol ~/l
\2 Fls. 109 2
6,00 -‘% &7
@) Q
1.2. C1630 - LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO (M2)
QTD
C x L PONTE ]12*6,30 75,60000000 75,60
75,60
1.3. C0369 - BARRACAO ABERTO (M2)
Q1D
3*4 12,00000000 12,00
I W
12,00

1.4. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO

QTh

Ie

,30%12

75,60000000 75,60

75,60

1.5. C0330 - ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL

QTD
VOLUME DO TRAPEZIO PELO |30 30,00000000 30,00
PONTO MEDIO (OMBREIRAS)
30,00
2.1. 96623 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO
CM*. AF_08/2017 (M3)
QD
BLOCO x QTDE l((o,m*o,so*o,ao)*s) 0,51000000 0,51
0,51
N

2.2 523- ESCAV{\(}AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/201

7 (M3)

Q7D

bloco x gtde

f«

1*1°0,60)"8)

4,80000000 4,80

4,80

COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

SICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO (M3)

2.3. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

QTD
FUNDACAO DAS OMBREIRAS |((11,20*2)*4) 9,60000000 9,60
LATERAISLxH x C
FUNDACAO DA OMBREIRA | ((1*1,20"3,20)"2) 7,68000000 7,68
(SERVINDO COMO CORTINA
DE CONTENGCAO) L xH x C
17,28

2.4, C0054 - ALVENARIA DE EMBASAM

QTD
OMBREIRAS LATERAIS (((((1,20+0,40)2)/2)1) | _ 6,40000000 6,40
*4)
OMBREIRAS (FUNCIONANDG |((1*1,20%3,20)*2) 7,68000000 7,68
COMO MURO DE ARRIMO) L x
HxC
14,08

ENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10

(INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAQ -
SALGADO E PAVIMENTAGAO DA VIA DE ACESSO, NO MUNICIPIO
DE ARATUBA - CEARA

DESCRIGAD:

ORCAMENTO PARA CON_STRUCJ\O DE UMA PONTE NA
LOCALIDADE DE CAMARAQ - SALGADO E PAVIMENTACAO DA VIA
DE AGESSO, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA

LOCAL: MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

DATA : 15/08/2022 BDI: 20,42%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
SBC 2022/08 - Fortaleza 112,76% 0B/2022
SEINFRA 027 SEM DESONERAGAD 112,76% 71,07% 05/2021
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 118,48% 03/2017
SICRO 2022104 07/2022

SINAP}

2022/07 SEM DESONERAGAO

112,51% 70,80%

08/2022

2.5. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Q1D

bloco

|2,sa

2,68000000

2,68

2,68

2.6. 101175 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONG
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 (M)

aTh

PROFUNDIDADE x QTDE

68

48,00000000

48,00

48,00

3.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO

Q1D
OMPSIRAS LATERAIS (({(((1,60+0,40)"2)/2)0,| _ 6,40000000 6,40
80))*4)
OBREIRA ABAIXO DALAJE  |((1,60*3,20°0,80)"2) 8,19000000 8.19
(FUNCIONANDO COMO MURO
DE ARRIMO) Hx C x L
14,59

3.2. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

atd
[106+161,20 171,80000000 171,80
171,80
3.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)
QTD
|31.60+468,8+475,70 | 976,10000000 976,10
976,10

3.4. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5

A 25,0mm (KG)

QTDh

1361,20+306,4

667,60000000

667,60

667,60

3.5. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

QTh

laje, pilar e viga

l 12+1,60+2,4+1,2+0,80

18,00000000

18,00

18,00

3.6. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Q1D

]97,98

97,98000000

97,98

97,88

4.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)

Q1D

ESQUERDA

LATERAL DIREITA E LATERAL (28

16,00000000

16,00

16,00

4.2. C4918 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (
MECANIZADA (M2)

aWNANE A
S e

/g

2
2 Fls. 106 3y

i}

1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTACAO

//QQ P M A 6{(}.

3
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MEMORIAS DE CALCULO

OBRA:

CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO -
SALGADO E PAVIMENTAGAO DA VIA DE ACESSO, NO MUNICIPIO
DE ARATUBA - CEARA

DESCRICAO:

ORCAMENTO PARA CON?TRUCAO DE UMA PONTE NA
LOCALIDADE DE CAMARAQ - SALGADO E PAVIMENTAQAO DA VIA
DE ACESS0, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA

LOCAL:

MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

DATA : 15/08/2022 BDI: 20,42%
FONTE VERSAO HORA MES REF,
SBC 2022/08 - Fortaleza 112,76% - 082022
SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 112,76%  71.07% 05/2021
SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAD 118,48% - 0372017
SICRO 2022/04 - - 0712022
SINAPY 2022/07 SEM DESONERAGAO 1251%  70,80% 08/2022

QTD

PAVIMENTACAOQ DAS
OMBREIRAS

(((3,20+5,50)*2/2)*2)

17,40000000

17,40

17,40

4.3. C2896 - PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) 2, 0

Qb

] 500

500,00000000

500,00

500,00

4.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

QTD
PARA CALCAMENTO DA VIA | 300 300,00000000 300,00
DE ACESSO
o~ 300,00
5.1. 01628 - LIMPEZA GERAL (M2)
QrD
|4*1e 64,00000000 64,00
64,00

Documento assinado digitalmente

ANTONIO JANAEL FREITAS COELHO
Data: 07/10/2022 15:52:58-0300

Verifique ent https://verificador.iti.by
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO - DATA : 15/08/2022 BDI : 20,42%
SALGADO E PAVIMENTAGAQG DA VIA DE ACESSO, NO MUNICIPIO FONTE VERSAG HORA MES REF.
DE ARATUBA - CEARA
- SBC 2022408 - Fortaleza 112,76% 08/2022
DESCRIGAO: ORCAMENTO PARA CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA : )
LOCALIDADE DE CAMARAQ - SALGADO E PAVIMENTAGAO DA VIA | SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO f276% - T07% 052021
DE ACESS0, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 118,48% 0312017
LOCAL: MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2022/04 . 0712022
SINAPI 2022/07 SEM DESONERAGAOD 112 51%’;’7;7;%‘8%@\] £ @2&22
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA / A I' o
Y A
o AT
%) Ty
{Uf{ (Y]
5 =rls oy 3
1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2) 5 A r%‘,,
§7 S

Matarial FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITA Q| ToTAD
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 35,59 36,30
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA 1,00000000 24,99 24,99
{1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 12,61 56,74
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 15,54 2,33

TOTAL Material: 120,36
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 17,14 34,28
TOTAL Mo de Obra: 34,28
AT
VALOR: 154,64
1.2. C1630 - LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAQ DE GABARITO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 20,71 0,41
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 12,61 0,50
11724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 15,54 0,18
12429 TABUA DE VIROLA DE 12" 1" SEINFRA M2 0,00900000 28,72 0,25

TOTAL. Material: 1,34

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRC SEINFRA H 0,13000000 23,16 3,01
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000 17,14 2,22

TOTAL Mao de Obra: 5,23
VALOR: 6,57
1.3. C0369 - BARRACAO ABERTO (M2)

Matarial FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
i0197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 0,63250000 5,40 3,41
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A SEINFRA UN 0,10260000 9,50 0,97
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO  3/4" SEINFRA 0,10260000 3,50 0,35
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 SEINFRA 3,21000000 1,36 4,36
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECAO SEINFRA UN 0,06840000 10,16 0,69
12373 LAMPADA {INCANDECENTE DE 100W SEINFRA UN 0,10260000 3,05 0,31
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 1,70940000 17,33 29,62
12408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE TOBUN/KG) SEINFRA KG 0,10260000 16,75 1,71
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,10260000 28,72 2,94
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 0,68380000 19,64 13,42
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE SEINFRA UN 0,20460000 15,09 3,08

CAIXA)
TOTAL Material: 60,86
t Mo de Obra FONTE UNID [ COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

Pagina: 8



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO - DATA : 15/08/2022 BDI : 20,42%
SALGADO E PAVIMENTACAQ DA VIA DE ACESS0, NO MUNICIPIO FONTE VERSAD HORA MES REF.
DE ARATUBA - CEARA
- = SBC 2022108 - Fortaleza 112,76% 08/2022
DESCRICAO: ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA .
LOCALIDADE DE CAMARAO -SALGADOE PAV‘MENTACAO DA VIA SEINFRA 027 SEM DESONERAGAQ 112,76% 71,07% 05/2021
DE ACESSO, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2016/41 SEM DESONERAGAO vgdE% 0312017
LOCAL: MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2022/04 / /\/pN E /\'\Q\ 0712022
/i . o &)
CLIENTE: PREFEITURA MUNIGIPAL DE ARATUBA SINAR| 2022/07 SEM DESONERACAO //QI/QZ,M % 70&0 {/(2){(\/2022
(ool
)< Q‘
2 NG N
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,02570000 \&D ﬁ?éa o 3 {.%2,{{75
12391 |PEDREIRC SEINFRA H 0,51280000 5 2316 VAL
N [N
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,28210000 7,14 Q/ 21,97
TOTAL Méo de Obra: \ 57,59
)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
C0836 CONCRETO NAQ ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,01480000 420,69 6,22
TOTAL Servigo: 6,22
VALOR: 124,67
1.4. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 (M2)
Aunvico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
T vod4 1 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,07180000 19,12 1,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP! H 0,07180000 18,49 1,32
TOTAL Servigo: 2,69
VALOR: 2,69
1.5. C0330 - ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10111 IAREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 60,88 66,96
TOTAL Material: 66,96
Mzo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 I SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 17,14 29,13
TOTAL M3o de Obra: 29,13
VALOR: l 96,09
2.1. 96623 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 C\M*, AF_08/2017 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004718 |PEDRA  BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 1,13000000 94,20 106,44
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM  FRETE
TOTAL Material: 106,44
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,90800000 24,88 72,35
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPQS A SINAPI CHI 0,06400000 0,58 0,03
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,06800000 10,42 0,71
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,92600000 18,49 17,12
TOTAL Servigo: 90,21
VALOR: 196,65
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO ~

DATA : 15/08/2022

BDI: 2042%

SALGADO E PAVIMENTAGAO DA VIA DE ACESSO, NG MUNICIPIO
DE ARATURA - CEARA

DESCRIGAO:

ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA
LOCALIDADE DE CAMARAQ - SALGADO E PAVIMENTACAO DA VIA
DE ACESSO, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA

LOCAL:

MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

FONTE
SBC
SEINFRA
SICRO
SICRO

VERSAD

2022/08 - Fortaleza
027 SEM DESONERACAO
2016/11 SEM DESONERAGAO

2022104

HORA
112,76%
112,76%

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAGAO // Qz 51% pﬁ}(f,q @)2022
(%)

71,07%

11343 N\ANE\ 0312017

MES REF.
08/2022
05/2021

/i'//;(b?/zozz

(5 Fls.

2.2. 96523 - ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
AF_06/2017 (M3)

(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLd{“\gA

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18900000 24,88 29,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,05300000 18,49 56,44

TOTAL Servigo: 86,02
VALOR: 86,02
2.3. C1256 - ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

/Jgg43 ISERVENTE SEINFRA H 2,83000000 17,14 50,22
o TOTAL Mso de Obra: 50,22
VALOR: 50,22

2.4, C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA {(M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 67,50 24,62
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 108,50000000 0,56 61,32
11600 PEDRA DE MAO (RACHAQ) SEINFRA M3 1,10000000 66,06 72,66

TOTAL Material: 158,60

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRC SEINFRA H 6,00000000 23,16 138,96
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 17,14 154,26

TOTAL M3o de Obra: 293,22
Y VALOR: 451,82
2.5. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 24,40 17,42
TOTAL Equipamento: 17,42

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 67,50 58,51
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 76,19 47,77
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 0,56 195,44
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 73,90 15,44

TOTAL Material: 317,16

M3o de Qbra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 17,14 102,84
TOTAL Méo de Obra: 102,84
VALOR: 437,42
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA:

DE ARATUBA - CEARA

CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO -
SALGADO E PAVIMENTAGCAO DA VIA DE ACESSO, NO MUNICIPIO

DATA : 15/08/2022 BDI:

2042%

DESCRIGAO:

ORCAMENTO PARA CONSTRUGCAO DE UMA PONTE NA

FONTE
SBC

VERSAO

2022/08 - Fortaleza

HORA MES REF.

112,76%

08/2022

LOCALIDADE DE CAMARAO - SALGADO E PAVIMENTAGAQ DAVIA | SENFRA 027 SEM DESONERAGAO 112T6% T 512021
DE ACESSO, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAG 118,48% 0372017
L OCAL: MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2022/04 -
. N Al
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA SINAPI 2022/07 SEM DESONERACAO 112,51% /0@ 05/202; Q\‘}\'\
L ymm A A
TP o
[o &
v7a) g
2.6. 101175 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMAQBR(S BE . H- 7,
ARRANQUE. AF_05/2020 (M) : O*‘ ’
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL \) 4
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAP| M3 0,08600000 429,57 36,04
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
92804 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. SINAP KG 2,12300000 10,54 22,37
AF_06/2022
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10300000 24,88 27,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 1,33000000 18,49 24,59
TOTAL Servigo: 111,34
VALOR: 111,34
s
3.1. €3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS {(M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11600 PEDRA DE MAO (RACHAQ) SEINFRA M3 1,15000000 66,06 75,96
TOTAL Material: 75,96
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 5,00000000 23,16 115,80
12543 SERVENTE SEINFRA H 7,00000000 17,14 119,98
TOTAL Mao de Obra: 235,78
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
co170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 SEINFRA M3 0,30000000 525,64 157,69
TOTAL Servigo: 157,69
VALOR: 469,43
3.2 217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 8,28 9,52
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 10,05 0,20
TOTAL Material 8,72
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 18,63 1,30
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 23,16 1,62
TOTAL Méao de Obra: 2,92
VALOR: 12,64
3.3. C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10163 ACO CA-50 SEINFRA KG 1,45000000 9,50 10,92
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 10,05 0,20
TOTAL Material: 1,12
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO - DATA : 15/08/2022 BDI : 20,42%

S‘QL@@% g ff\(\:nEx\f\i:}TAcAo DA VIA DE ACESSO, NO MUNICIPIO [ Fonre VERSAD HORA vES REF.
DESCRIGAD: | ORGAMENTO PARA CONSTRUCAG DE UMA PONTE NA s8¢ 2022108 - Fortalezo 12T6% onrzoz2

LOCALIDADE DE CAMARAO - SALGADO E PAVIMENTAGAO DA VIA | SEINFRA 027 SEM DESONERAGAD M278%  TL07% 052021

DE ACESSO, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAD 118,48% 03/2017
LOCAL: MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2022104 . 0712022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA SINAPL 2022/07 SEM DESONERACAO 112,51% 70,80% 08/2022

VQ\Q‘ANE/V/‘(« ‘.

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGCO tyﬂmr?Amo P M Z?TA(T‘(;_
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,68000000 {;g 18,63 ;1 :itg
10121 |ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 \2 Brg| 1L s

TOTAL Mao-f8 Dbra: &334
N C
N—
VALoﬂ“W 14,46]
|
3.4. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25.0mm (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10163 AGO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 9,50 10,92
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,03000000 10,06 0.30

P TOTAL Materiak: 11,22
[ Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,10000000 18,63 1,86
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,10000000 23,16 2,31
TOTAL Méo de Obra: 4,17
VALOR: 15,39
3.5. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,71400000 24,40 17,42
TOTAL Equipamento: 17,42

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,86690000 67,50 58,51
10280 BRITA SEINFRA M3 0,62700000 76,19 47,77

05 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 349,00000000 0,56 195,44
e 11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,20900000 73,90 15,44
TOTAL Material: 317,16

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 17,14 102,84
TOTAL Mso de Obra: 102,84
VALOR: 437,42

3.6. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
16526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADC 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 29,57 7,68
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 12,61 15,13
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,25000000 13,80 3,45
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 1,53000000 4,74 7,25
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 1,17000000 10,01 11,71

TOTAL Material: 45,22

Péagina: 13



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

DE ARATUBA - CEARA

CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO -
SALGADO E PAVIMENTAGAO DA VIA DE ACESSO, NO MUNICIPIO

DATA : 15/08/2022

BDi:

20,42%

FONTE
SBC

VERSAD

2022/08 - Fortaleza

HORA
112,76%

MES REF.

08/2022

DESCRICAO: ORGAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA N )
LOCALIDADE DE CAMARAO - SALGADOE PAVIMENTAQAO DA VIA SEINFRA 027 SEM DESONERAGCAD 112,76% 71,07% 05/2021
DE ACESSO, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 201611 SEM DESONERAGAO 115,43\7@7{}\;\ 0312017
LLOCAL: MUNIGIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2022/04 /K{‘.N o7 ;'\({7/2022
Q WA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA SINAPL 2022107 SEN DESONERAGRO |/ mastfe [\fbabye " covzoaz
I .
[ O
\\f’,’, ’ 1R =
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO @}&Aﬁb ——FOTAL,
. 2.
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 \:H8,63 A Q7 2515
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,35000000 23,18 "*‘Y 31,26
TOTAL Mao de Obra; \ 56,41
VALOR: l 101,63]
4.1. C0354 - BALIZADOR EM PVC RIGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10704 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) SEINFRA H 0,45000000 95,75 43,08
TOTAL Equipamento: 43,08

aterial FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
w57 AGO CA-25 SEINFRA KG 2,00000000 9,51 19,02
12515 FITA REFLETIVA SEINFRA M2 0,01820000 273,11 524
12222 TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3" SEINFRA M 1,00000000 75,23 75,23
TOTAL Material: 99,49

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 23,16 11,58
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 17,14 17,14

TOTAL Mao de Obra: 28,72
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
C3268 CONCRETO PNIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,00500000 350,61 1,75
(S/TRANSP.)
TOTAL Servigo: 1,75
VALOR: [ 173,04
4. 918 -PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X10)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 {CHI) SEINFRA H 0,16960000 29,55 5,01
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,00690000 44,24 0,30

TOTAL Equipamento: 5,31

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,05680000 67,50 3,83
19396 BLOQUETE/PISC INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEINFRA M2 1,00300000 46,21 48,34

RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20
CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR
NATURAL
12403 PO DE PEDRA SEINFRA M3 0,01080000 60,46 0,65
TOTAL Materlal: 50,82

M3o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,34670000 23,16 8,02
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,34670000 17,14 594

TOTAL Méo de Obra: 13,96

Pagina: 14



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO - DATA : 15/08/2022 BDI: 20,42%
SALGADOE PAVIMENTACAO DA VIA DE ACESSO, NO MUNICIPIO FONTE VERSAO HORA MES REF.
DE ARATUBA - CEARA
- - sBC 2022/08 - Fortalezs 112,76% 08/2022
DESCRICAO: ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA . .
LOCALIDADE DE CAMAR/\O - SALGADOE PAV‘MENTAQAO DA VIA SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 112,76% 71.07% 0572021
DE ACESSO, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2016/11 SEM DESONERACAO 148,48% 03/2017
LOCAL: MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2022/04 - 0712022
CLIENTE: PREFEITURA MUNIGIPAL DE ARATUBA SINAPY 2022/07 SEM DESONERAGAO 112,51%  70,80%  08/2022
uf A N E A S
YA
L VO I; \0’? f*A 7910\9
&)
/ < =
K%} 1)
. DN - =
4.3. 2896 - PAVIMENTAGCAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2) \\% [S . ‘\ Mﬁ Py
— Y
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO unm\u@ N TOTAQf\/
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP) SEINFRA H 0,05000000 26,17 A2~ 1,30
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) SEINFRA H 0,01000000 87,05 \ 0,87
TOTAL Equipamento: 2,17
Matetial FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 0,15000000 60,88 9,13
11600 PEDRA DE MAO (RACHAD) SEINFRA M3 0,15000000 66,06 9,90
o~ TOTAL Material: 19,03
’ Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10445 CALCETEIRO SEINFRA H 0,30000000 23,16 6,94
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 17,14 10,28
TOTAL Méo de Obra: 17,22
L VALOR: 38,42
4.4. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12544 FORMA METALICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) SEINFRA M 1,00000000 3,44 3,44
TOTAL Material: 3,44
Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,15000000 23,16 3,47
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 17,14 4,28
£ TOTAL Mo de Obra: 7,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL SEINFRA M2 0,25000000 4,97 1,24
3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO SEINFRA M3 0,03400000 350,61 11,92
(S/TRANSP,)
C3211 ESCAVACAOQ E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA SEINFRA M3 0,03700000 4,19 0,15
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m SEINFRA M3 0,01500000 45,42 0,68
TOTAL Servigo: 13,99
VALOR: 25,18
5.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 17,14 11,99
TOTAL Mao de Obra: 11,99
Documento assinado digitaimente
ANTONIO JANAEL FREITAS COELHO L VALOR: 11,99

Dala: 07/10/2022 16:18:15-0300
Verifique em htips://verificador.iti.br
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO - DATA : 15/08/2022 BD1: 2042%

SALGADO E PAVIMENTAGAO DA VIA DE ACESSO, NO MUNICIPIO FONTE VERSAO HORA MES REF.

DE ARATUBA - CEARA

-~ = SBC 2022108 - Fortaleza 112,76% 08/2022

DESCRICAD: ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA .

LOCALIDADE DE CAMARAO -SALGADOE PAV|MENTAQAO DA VIA SEINFRA 027 SEM DESONERAGAO 112,76% 71,07% 05/2021

DE ACESS0, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 118,48% - 0312017
LOCAL: MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2022/04 07/2022

CLIENTE: PREFEITURA MUNIGIPAL DE ARATUBA SINAP( 2022/67 SEM DESONERAGAD 112,51% 70,80% 08/2022
ITEM DESCRICAC VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES 7.232,17
7.232,17 7.232,17
~ 70,00 % 30,00 % 100,00 %
2 FUNDACAO 17.170,52
12.019,36 5.151,16 17.170,52
50,00 % 50.00 % 100,00 %
3 ESTRUTURA E ROLAMENTO 61.698,85
30.849,43 30.848,42 61.698,85
100,00 % 100,00 %
4 SERVICOS DIVERSOS 37.028,48
37.028,48 37.028,48
100,00 % 100,00 %
5 SERVICO FINAL 923,52
923,562 923,52
19.251,53 36.000,59 68.801,42
124.053,54 124.053,5
19.251,53 55.252,12 124.053,54 /2{;,_\ 4
e ) /\i@‘?\w\ AN E/V/E(\\
o Ppja <
5 A
%
(% Fls. uie
o T N )\.
o
Documento assinado digitalmente
ANTONIO JANAEL FREITAS COELHO
Data: 07/10/2022 16:16:11-0300
Verifique em hitps://verificacior.iti.br
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COMPOSIGAO DO BDI

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO - DATA : 15/08/2022 BDI: 20.42%
SALGADO E PAVIMENTAGAO DA VIA DE ACESSO, NO MUNIGIPIO FoNTE VERSAD ToRm MES REF,
DE ARATURA - CEARA
- = SBC 2022108 - Fortaleza 112,76% 08/2022
DESCRICAO: ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA i )
LOCALIDADE DE CAMARAQ - SALGADO E PAVIMENTAGAO DA VIA | SEWNFRA 027 SEM DESONERAGAD M2ren  T0T% 052021
DE ACESSO, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2015/11 SEM DESONERACAQ 118,48% - 03/2017
LOCAL: MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2022104 07/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA SINAPI 2022/07 SEM DESONERAGAO 112,51% 70,80% 0812022
CRANEN 7
%Q\ 5\0\\
o PMA
cop DESCRIGAD % | /g &)
D % ~
0 DESPESAS INDIRETAS \’ Fls. M™% fg-“-//
AC Administragao Central 3.40 0 oY
DF Despesas Financeiras 0,59 g
R Riscos 0,97
TOTAL 4,96
1 BENEFICIOS
S+G Garantia/seguros 0,80
L Lucro 7,401
. TOTAL 8,20
1 IMPOSTOS
COFINS 3,00
ISS 2,00
PIS 0,65
CPRB 0,00
TOTAL 5,65
BDI = 20,42%
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1
Py

Documento assinado digitaimente

ANTONIO JANAEL FREITAS COELHO
Data: 0771072022 16:24:43-0300

Verifique em https:/ fverificador.iti.br
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO - DATA : 15/08/2022 BDI: 20,42%
SALGADO E PAVIMENTAGAO DA VIA DE ACESSO, NO MUNICIPIO FoNTE VERSAD HORA MES REF.
DE ARATUBA - CEARA
- ~ SBC 2022/08 - Fortaleza 112,76% 0B/2622
DESCRIGAD: ORCAMENTO PARA CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA ‘
LOCALIDADE DE CAMARAQ - SALGADO E PAVIMENTACAO DA VIA | SEINFRA 027 SEM DESONERAGAC 112,76%  71.07%  05/2028
DE ACESS0, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - GEARA SICRO 201614 SEM DESONERAGAO 118,48% 0312017
LOCAL: MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2022/04 0712022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA SINAPI 2022007 SEMOESONERAGRD  112.51%  70.80% __ 0812022
SBNENTR
/(\?\“ ) 0<<\ A\,
v ’/Qo P ‘\ﬁ A 0
e} o)
= =
. N L
cop DESCRIGAO HORA% | mEsw% 'S -~ Y
o 7
A GRUPO A e -
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
o~ A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Salario 10,80 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,65 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,71 6,73
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 44,41 16,46
. Cc GRUPOC
C1 Aviso Prévie Indenizado 5,40 4,17
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenizagdo Adicional 0,45 0,35
TOTAL 14,73 11,38
D GRUPOD
b1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,34 6,06
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,48 0,37
do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado
TOTAL 16,82 6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A+B+C+D

Documento assinado digitalmente

s ANTONIO JANAEL FREITAS COELHO
Data: 07/10/2022 16:26:05-0300
Verifique em hitps://verificador.iti.be
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAO - DATA : 15/08/2022 BDI : 20,42%
SALGADO E PAVIMENTAGAQC DA VIA DE ACESSO, NO MUNICIPIO FONTE VERSAD HORA MES REF.
DE ARATUBA - CEARA
DESCRIGAO: ORGAMENTO PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE NA See 2022108 - Forioleza 127o% 0Br2022
LOCALIDADE DE CAMARAO -SALGADOE PAVlME‘NTA(;AO DA VIA SEINFRA 027 SEM DESONERAGAD 112,76% 71.07% 05/2021
DE ACESSO, NO MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2016/11 SEM DESONERAGAO 118,48% 0372017
LOCAL: MUNICIPIO DE ARATUBA - CEARA SICRO 2022/04 0772022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA SINAPI 2022007 SEM DESONERAGAG  112,61% 7°ﬁ:"’/f\.N°E\5’f°22
/o PA <
-
cob DESCRICAO HORA% | MES% | ls. M9 &
W QA‘/
A GRUPO A N\
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
o~ A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0.00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxflio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,81 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,56 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,95 6,90
B10 Saldrio Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 44,64 16,61
o, c GRUPO C
o ci Aviso Prévio Indenizado 5,41 417
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,36 3,36
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,80 2,93
C5 Indenizacdo Adicional 0,46 0,35
TOTAL 14,16 10,91
D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,43 6,11
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado € Reincidéncia 0,48 0,37
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 16,91 6,48

A+B+C+D

Horista = 112,51%
Mensalista = 70,80%

Documento assinado digitabmente

@ ANTONIO JANAEL FREITAS COELHO

Data: 07/10/2022 14:23:57-0300
Verifique em hitps://verificador.iti.br
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ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

ANEXO Il
PROPOSTA PADRONIZADA

PROPOSTA DE PREGOS

A Comissao Permanente de Licitagio do GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA - CE.

O Licitante , CNPJ N.° , por seu representante legal abaixo
assinado, declara, sob as penas da lei: : .

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/93 e suas alteragbes e as
condigdes da TOMADA DE PRECOS N.° 014/2022 - TP,

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal (inciso V do art. 27
da Lei N.° 8.666/93), ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo
emprega menor de dezesseis anos;

Que ndo existem fatos que nos impegcam de participar deste processo licitatorio. Assim, assumimos o
compromisso de bem e fielmente atender as exigéncias para a execugéo do objeto abaixo cotado, caso sejamos
proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/servicos especificados no anexo |, caso
seiamos vencedor(es) da presente licitagao.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE UMA PONTE NA
LOCALIDADE DE CAMARAO/SALGADO E PAVIMENTAGCAO DA VIA DE ACESSO, NO MUNICIPIO DE
ARATUBA/CE.

VALOR GLOBAL R$: (R ).

Proponente:

Enderego:

CNPJ:

Prazo de Execugéo: 90 (noventa) dias.
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Local e data:

Assinatura e Carimbo do Proponente

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ n° 07.387.525/0001-70 C.G.F. n° 06.920.207-9



ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

ANEXO i
MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA

CARTA DE FIANCA

1. FIADOR
Banco ........ , com sede na cidade de ......... , Estado ........ , Endereco ......... ne ... , inscrito no CNPJ sob o n.°
.................. neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, doravante designado Banco................

2. BENEFICIARIO
GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA - CE - doravante assim designado.

3. AFIANCADA

EMpresa ..o, com sede na Cidade de ......... , Estado de ... Enderego
................. n.°......inscritano CNPJ n.° ..............., doravante assim designada.

O BanCo ..o, declara-se FIADOR E PRINCIPAL PAGADOR, solidariamente
responsavel com a AFIANCADA qualificada no Quadro 3, até o limite de RS .......cccccorvevrvvvrnnen, , pelo cumprimento

de todas as obrigagGes principais e acessorias, referente 8 GARANTIA DA PARTICIPAGAO NA TOMADA DE
PREGCOS N.° 014/2022 - TP.

Esta Fianga é prestada com expressa ren(incia ao beneficio de ordem previsto no artigo 827, “caput’, combinado
com o artigo 828, |, ambos do Cédigo Civil Brasileiro, e vigorara pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar de

 Na hipétese de inadimplemento de qualquer das obrigagdes assumidas pela AFIANCADA, o Banco..... efetuara o

pagamento das importancias que forem devidas, alé o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, contado do recebimento de comunicagéo escrita da BENEFICIARIA, remetida ao 6rgéo responsavel do
Banco ......, localizado no Endereco ....... , onde devera ser protocolizada.

Decorridos 90 (noventa) dias da data de vencimento desta Fianga, e se durante esse perfodo o Banco ...... néo
tiver recebido da BENEFICIARIA Termo de Exoneragdo elou original da Carta de Fianga, ou, qualquer
comunicagdo relativa ao inadimplemento da AFIANGADA, esta Fianga serd automaticamente extinta,
independentemente de qualquer formalidade, aviso, nofificagdo judicial ou extrajudicial, deixando, em
consequéncia, de produzir qualquer efeito.

O Banco ...... declara, ainda, que esta Carta de Fianga foi emitida de acordo com as normas do Banco Central do
Brasil, do seu estatuto social e que os seus signatarios estéo investidos dos poderes necessarios.

Rua Jdlio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ n® 07.387.525/0001-70 C.G.F. n® 06.920.207-9




ESTADO DO CEARA
GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

Fica eleito para dirimir as questdes oriundas desta garantia o Foro da cidade de ARATUBA - CE ou do local onde
tiver sido expedida esta carta, a critério do autor da demanda judicial.
Esta Carta de Fianga é emitida em 01 (uma) Gnica via.

TESTEMUNHAS
1. 2.
Nome: Nome:

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ n® 07.387.525/0001-70 C.G.F. n® 06.920.207-9
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N°.

Pelo presente instrumento de CONTRATO que fazem entre si, de um lado, O MUNICIPIO DE ARATUBA - CE,
pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob n.° 07.387.525/0001-70, com sede na Rua

, n° — Centro, ARATUBA Ceara, através da SECRETARIA DE OBRAS E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA DO MUNICIPIO DE ARATUBA - CE, neste ato representada por seu
Secretario, Sr. XXXXXXXX, na forma da Lei, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa
XXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 n.% XXXXXXXXXX e CREA - CE XXXXX, com sede a Rua
XXXXXKXKXXKXKXXXXK, n® XX, bairro XXXXX', CEP: XXXXX-XXX, Cidade, Estado, neste ato representada por
(representante legal), inscrito no CPF sob o n.° XXXXXX.XXX-XX, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato na forma e condigées seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO,LEGAL

1- O presente contrato tem como fundamento a Lei 8.666/93 e suas alteragbes, a TOMADA DE PRECOS N°
014/2022 - TP, e seus anexos, devidamente homologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante
deste termo, independente de transcrigéo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO! , v ,
2.1- O objeto da presente avencga é a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRU(;AO
DE UMA PONTE NA LOCALIDADE DE CAMARAQ/SALGADO E PAVIMENTAGAO DA VIA DE ACESSO, NO
MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, em execugéo indireta, sob regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, do

~. tipo MENOR PRECO GLOBAL, na conformidade do Edital da TOMADA DE PRECOS N° 014/2022 - TP e anexos

e proposta da Contratada, partes integrantes deste instrumento independente de transcrigéo.

31 O valor global da presenteavnge de R$ - ” oie

dos servigos efetivamente realizados, segundo as medigdes atestadas pelo contratante, censiderando as
disposicGes do Projeto Basico e da proposta adjudicada, salvo modificacéo contratual na forma da lei.

3.2- A contratada devera apresentar junto com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da
despesa, as Certidées de quitagao das obrigagdes fiscais Federais, Estaduais e Municipais e CND Trabalhista,
todas atualizadas e ainda: - _ )

a) prova do recolhimento das contribuicdes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado),
relativas aos empregados envolvidos na execugéo do objeto deste instrumento;

b) prova do recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea superior;

¢) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento
destes encargos.

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62’.762-000"- Aratuba - CE~
CNP.J n® 07.387.525/0001-70 C.G.F. n® 06.920.207-9
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d) prova de registro do Contrato decorrente desta licitagdo no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura do Ceara) através de comprovante de ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) correspondente e
o CEl - Cadastro Especifico do INSS para a obra com indicagdo do ndmero do contrato (somente antes da
apresentacdo da primeira fatura).

3.3- Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds a certificagdo da medicdo pela Secretaria
contratante.

3.4- Independentemente de declaragdo expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estéo
incluidas todas as despesas necessarias a execucdo dos servigos, inclusive as relacionadas com materiais,
equipamentos e méo-de-obra.

3.5 - O Contrato ndo seré reajustado antes de decorrido 01 (um) ano da sua assinatura, circunstancia na qual
poderé ser aplicado o indice utilizado para a construgéo civil previsto pela Fundagéo Getulio Vargas — FGV.

"~ 3.5.1—No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

[{}

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servicos a serem reajustados;

lo = Indice inicial - refere-se ao més da apresentagso da proposta;

| = indice final - refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

OBSERVAGAO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta
casa decimal em diante.

3.6 — Podera ser restabelecida a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e
a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneragdo do servigo, desde que objetivando a manutengéo do

- equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis,

porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou ainda, em caso
de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, nos
termos do Art. 65, Inciso Il, alinea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

3.7 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, aplicando-se a seguinte
formula:

EM=1xNxVP

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
| = indice de atualizagéo financeira, calculado segundo a formula:
| = (Tx/100)
365

Tx = |PCA (IBGE)
N = Numero de dias entre a data limite prevista para 0 pagamento e a data do efetivo pagamento

Rua Judlio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ n® 07.387.525/0001-70 C.G.F. n° 06.920.207-9
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VP = Valor da Parcela em atraso

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DA VIGENCIA

4.1 -0 prazo pra o inicio da execugao dos servicos fica fixado em 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo por parte da Contratada.

4.2 - O Prazo de execugdo dos servigosfobra sera de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da
ordem de servigo e as etapas obedecerdo rigorosamente o cronograma fisico definido pelo Governo Municipal de
ARATUBA - CE, que é parte integrante deste contrato.

4.3 - O Prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado de acordo entre as partes e, em conformidade com o art. 57 da Lei n® 8.666 e alteragbes
posteriores.

4.4 - Os prazos de inicio de execug&o, de concluséo e de entrega dos servigos admitem prorrogagéo, desde que
necessariamente justificada por escrito e previamente autorizada pelo contratante, mantidas as demais clausulas
do contrato e assegurada a manutengao do seu equilibrio econdmico financeiro, desde que ocorra qualquer dos
motivos descritos no § 1° do artigo. 57 da Lei de Licitagdes.

4.5 - Os pedidos de prorrogagéo deverdo se fazer acompanhar de um relatorio circunstanciado e do novo
cronograma fisico-financeiro adaptado as novas condigbes propostas, os quais serdo analisados e julgados pela
contratante.

5 1- A despesa decorrente desta contratagao correra & conta da seguinte dotagao or¢gamentéaria da SECRETARIA
DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA - CE, com recursos previstos na seguinte
classificagdo: Atividade: 0501.15.451.0285.1.009 — PAVIMENTACAO AMPLIACAO E MELHORIA DA MALHA
VIARIA RODOVIARIA MUNICIPAL / Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAGOES.

CLAUSULA SEXTA = DAS OBRIGACOE

6.1- As partes se obrigam reciprocamente a cumprlr mtegralmente as dISpOSlQOGS do lnstrumento convocatono da
Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada:

6.2- A CONTRATADA obriga-se a:

a) executar os servicos no prazo maximo fixado no instrumento convocatério e neste instrumento, observando
rigorosamente as especificagdes contidas no Anexo | do Edital de TOMADA DE PRECOS n° 014/2022 - TP e na
proposta adjudicada, partes integrantes deste instrumento independente de transcrigéio, bem ainda as normas
técnicas vigentes, nos locais determinados pela Secretaria Contratante, assumindo a responsabilidade pelo
pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros nus de origem federal, estadual e municipal, bem
como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais que Ihes sejam imputaveis, inclusive licengas dos 6rgéos
oficiais ou com relagéo a terceiros, em decorréncia da celebragéo do Contrato, e ainda:

- reparar, corrigir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou de natureza;

- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo, sua ou de preposto, na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa res ponsabilidade a
fiscalizag@o ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ n® 07.387.525/0001-70 C.G.F. n° 06.920.207-9
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- aceitar nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na forma
estabelecida no artigo 65, § 1° da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.

b) responsabilizar-se pela adogdo das medidas necessérias a protegdo ambiental e as precaugbes para evitar a
ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislagdo federal, estadual e
municipal em vigor, inclusive a Lei n.° 9.605, publicada no D.0.U de 13/02/98;

¢) responsabilizar-se perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico e terceiros por eventuais danos ao
meio ambiente causados por ag@o ou omissao sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

d) responsabilizar-se pela conformidade, adequagéo, desempenho e qualidade dos servigos e bens, bem como de
cada material, matéria-prima ou componente individualmente. considerado, mesmo que ndo sejam de sua
fabricagéo, garantindo seu perfeito desempenho;

e) registrar o Contrato decorrente desta licitagéo no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do

" Ceara), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica)

correspondente e o CEl - Cadastro Especifico do INSS para a obra com indicagao do nimero do contrato antes da
apresentacéo da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.

f) Utilizara, na execugéo dos servigos, profissionais capacitados e qualificados para tal fim, exceto nas atividades
compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outras areas.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestagdo dos servigos contratados inclusive as
contribuigdes previdenciérias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho,
etc., ficando excluida qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuagdes administrativas e/ou
judiciais uma vez que a inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia as suas obrigagdes ndo se transfere a
CONTRATANTE; '
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentag&o referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;

6.3- E de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o recolhimento de encargos sociais, trabalhistas,

= previdenciarios, tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se fizerem necessarios a execugao do servigo. A

Contratante se reserva o amplo direito de exigir da contratada tais documentos devidamente quitados para melhor
desempenho e eficacia dos contratos consumados;

a) Fica a contratada na obrigagdo de manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

b) A CONTRATADA, devera manter a Contratante informada sobre o andamento dos servigos, informando-a
sempre que se registrarem ocorréncias extraordinarias;

6.4- No caso de constatagdo da inadequagao dos servicos as normas e exigéncias especificadas no Edital, neste
contrato, no Termo de Referéncia e Orgamento Basico e na Proposta da Contratada, o Contratante os recusara,
devendo ser de imediato adequados as supracitadas condicdes.

6.5- A CONTRATANTE obriga-se a:

- indicar os locais onde serdo realizados os servigos;

- assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus técnicos, devidamente identificados, a todos os locais
onde se fizerem necessarios os servicos, prestando-lhe todas as informagbes e esclarecimentos que,
eventualmente, forem solicitados;

- efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento.
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CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS ‘
7.1 - Apos a conclusdo dos servigos contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao Contratante
podera solicitar o recebimento dos mesmos.

7.2 - Os servicos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da contratante pelo
responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em
até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

7.3 - O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

a) os servigos estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, explicitar esse fato no texto,
que devera ser datado e assinado pelo responsavel pelo recebimento.

b) os servigos apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, relacionar os servicos

- desconformes, explicando as razoes das inconsisténcias, dando prazos para corregdo, que ndo poderédo ser

superiores a 90(noventa) dias.

7.4 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregBes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagao néo atestar a ultima e/ou Unica medigéo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

7.5 - Para o recebimento DEFINITIVO dos servigos, o contratante podera designar uma comiss&o com no minimo
03 (trés) tecnicos, que vistoriara os servicos e emitra TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

7.6 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servicos, ndo isenta a CONTRATADA das
responsabilidades estabelecidas pelo Codigo Civil Brasileiro.

7.7 - Apbs a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, se houver garantia contratual prestada pela
CONTRATADA, a mesma sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

AS ALTERACOE:

8 1- A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo mtroduznr modl |ca<;oes ou alteragoes no pro;eto
plantas e especificagdes.

8.2 - Caso as alteragdes ou modificagbes impliquem aumento ou diminuigdo dos servigos que tenham pregos
unitarios cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de pagamento ou abatimento, sera apurado com base
nas cotagdes apresentadas no orgamento.

8.3 - Caso as alteragdes e ou modificagdes n&o tenham no orgamento da licitante os itens correspondentes com os
seus respectivos pregos unitarios, serdo utilizados os pregos unitarios constantes da tabela de pregos utilizada
pelo Governo Municipal de ARATUBA - CE, aplicando-se 0 mesmo percentual de desconto de sua proposta em
relagdo ao orgamento basico do Municipio.

8.4 - Ao Governo Municipal de ARATUBA - CE cabera o direito de promover acréscimos ou supressdes nas obras
ou servigos, que se fizerem necessarios, até o limite e nos termos do art. 65, paragrafo 1°, da Lei n® 8.666/93.

8.5 - Caso haja acréscimo ou diminuigdo no volume dos servigos este sera objeto de Termo Aditivo ao contrato,
apos o que sera efetuado o pagamento, calculado nos termos dos itens 8.2 e 8.3.

8.6 - O presente contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei N° 8.666/93, desde que haja
interesse da Administrag&o, com a apresentagao das devidas justificativas.
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9.1 - A Contratante podera aplicar as seguintes multas:

9.1.1 - 0,05% (cinco centésimos pcr cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega
previsto no cronograma fisico, salvo quanto ao Gltimo prazo parcial, cuja multa sera compreendida na penalidade
por inobservancia do prazo global;

9.1.2-0,1% (um decimo por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia que exercer ao prazo contratual;

9.1.3 - 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipétese de rescisdo do Contrato por culpa da
Contratada, sem prejuizos de outras penalidades previstas em lei;

9.1.4 - 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor giobal do Contrato por descumprimento as
recomendagdes estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso;

915 - 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execugéo dos servicos a
terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorizagao escrita da SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO
MUNICIPIO DE ARATUBA - CE;

9.1.6 - 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada recusar-se em corrigir qualquer servigo
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a corregéo ndo se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem a data
da comunicagdo formal da rejeicao.

9.2 - Da aplicagdo de multa serd a Contratada notificada pela Administragdo Municipal, tendo, a partir da
notificagéo, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importancia correspondente na Tesouraria do Governo
Municipal. O pagamento dos servigos ndo sera efetuado a Contratada se esta deixar de recolher multa que lhe for
imposta.

9.3 - A multa aplicada por descumprimento do prazo global sera deduzida do pagamento da ultima parcela e as
multas por infragbes de prazo parciais serdo deduzidas, de imediato, dos valores das prestagbes a que
correspondam.

9.4 - Os valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serdo devolvidos por

~™.ocasido do recebimento definitivo dos servigos, se a Contratada, recuperando os atrasos verificados em fases

anteriores do Cronograma Fisico, entregar os servi¢os dentro do prazo global estabelecido.
9.5 - Todas as multas poderao ser cobradas cumulativamente ou independentemente.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES E DAS' SANQOES . . - .
10.1 - A licitante que, convocada pelo Governo Municipal de ARATUBA CE para assinar o mstrumento de
contrato, se recusar a fazé-lo dentro do prazo previsto neste Edital, sem motivo justificado aceito pela Contratante,
estard sujeita a suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo promovida pelos orgéos .do Municipio de
ARATUBA - CE, pelo prazo de 02 (dois) anos.

10.2 - O atraso injustificado na execug&o do contrato sujeitara a Contratada & multa de mora prevista no presente
Edital, podendo a Contratante rescindir unilateralmente o contrato. A Contratada sera aplicada, ainda, a pena de
SUSPENSAQ de participagéo em licitagdo promovida pelos 6rgéos do Municipio de ARATUBA - CE, pelo prazo de
02 (dois) anos, periode durante o qual estara impedida de contratar com o Municipio de ARATUBA - CE.

10.3 - Em caso de a Licitante ou Contratada ser reincidente, sera declarada como inidonea para licitar e contratar
com o Municipio de ARATUBA - CE.
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10.4 - As sang0es previstas neste Edital ser@o aplicadas pela Administrag&o Municipal, a licitante vencedora desta

licitagdo ou a Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes casos:

10.4.1 - de 05 (cinco) dias Uteis, nos casos de ADVERTENCIA e de SUSPENSAO:

10.4.2 - de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo, no caso de DECLARAGAQ DE INIDONEIDADE para

licitar ou contratar com o Municipio de ARATUBA - CE.

105 - As sangBes de ADVERTENCIA, SUSPENSAO e DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou

contratar com o Municipio de ARATUBA - CE, poderéo ser aplicadas juntamente com as de MULTA prevista neste

Edital;

10.6 - As sangdes de SUSPENSAO e de DECLARACAO DE IDONEIDADE para licitar ou contratar com o

Municipio de ARATUBA - CE, poder&o tambem ser aplicadas as licitantes ou aos profissionais que, em razéo dos
contratos firmados com qualquer 6rgéo da Administragdo Publica Federal, Estadual e Municipal:

" | - tenha sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos;

Il - tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

Il - demonstrem possuir inidoneidade para contratar com a Administragdo Puablica em virtude de atos ilicitos

praticados.

10.7 - Somente apds a Contratada ressarcir o Municipio de ARATUBA - CE pelos prejuizos causades e apos

decorrido o prazo de SUSPENSAQ aplicada é que podera ser promovida a reabilitagio perante a propria

autoridade que aplicou a sang&o.

10.8 - A declaragéo de idoneidade é da competéncia exclusiva do Secretario Municipal de Obras e Urbanismo de

ARATUBA - CE.

11 1 A mexecugao total ou parmal do contrato enseja a sua rescis@o, com as consequéncias contratuals
previstas no instrumento convocatério e as previstas em lei ou regulamento.

11.2 - Além da aplicagdo das sangbes ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno direito,
independente de notificagdo judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de reclamar
indenizagBes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execugéo, ocorrendo quaisquer
infragbes as suas clausulas e condigbes ou nas hipbteses previstas na Legislagao, na forma do artigo 78 da Lei
8.666/93.

11.3 - O procedimento de rescisdo observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitagdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS v
12.1 - A CONTRATADA se obnga a manter, durante toda a execugao do contrato em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condiges de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagao.

12.2 - O presente Contrato tem seus termos e sua execucdo vinculada ao Edital de Licitagdo e a proposta
licitatoria. :

12.3 - Ao CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58
da Lei n°. 8.666/93, alterada e consolidada.
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12.4 - A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais n&o transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso dos servigos pela Administragéo.

12.5 - O contratado, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, n&o podera
subcontratar partes do servigo sem a expressa autorizagado da Administragéo.

12.6 - A Administragéo rejeitara, no todo ou em parte, o servico executado em desacordo ccm os termos do
Processo Licitatorio e deste contrato.

12.7 - Integram o presente contrato, independente de transcri¢do, todas as pegas que formam o procedimento

licitatdrio e a proposta adjudicada.
12.8 - A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da ABNT,

para definir as caracteristicas técnicas de qualquer equipamento, material ou servigo a ser executado.

T s . .. . . .
12.9 - As ligagbes provisorias que se fizerem necessarias para a execugao dos servigos, bem como a obtengéo de

licengas e alvaras, correrdo por conta exclusiva da Contratada.
1210 - A fiscalizagdo se efetivara no local da Obra/Servigos, por profissional previamente designado pelo

Contratante que comunicara suas atribuigdes.

- ‘ » AT , stado o " é ootepaairii toes
decorrentes da execugéo deste Contrato, em obediéncia ao disposto no § 2° do art. 55 da Lei 8.666 de 21 de junho

de 1993, alterada e consolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03(trés) vias, perante testemunhas que também o

assinam, para que produza os seus juridicos e legais efeitos.

-CE, de de
MUNICIPIO DE ARATUBA - CE LICITANTE VENCEDORA
CNPJ N° CNPJ N°
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO REPRESENTANTE LEGAL
MUNICIPIO DE ARATUBA S __ CPF N°
CONTRATANTE S S ' CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1, 2.
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ANEXO V MODELOS DE DECLARAGOES
A Comissdo Permanente de Licitagdo do GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBAI/CE.

O Licitante , CNPJ N.° , por seu representante legal abaixo
assinado, declara, sob as penas da lei:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
processo licitatdrio, junto ao Municipio de ARATUBA, Estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n°
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituicdo Federal, ndo
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16
( esseis) anos em trabalho algum, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
processo licitatdrio, junto ao Municipio de ARATUBA, Estado do Ceara, que concorda integralmente com os termos
deste edital e seus anexos;

C) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitagdo para participar no presente certame

licitatorio, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 32,
§2°, da Lei n.° 8.666/93. Pelo que, por ser a express&o da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e Carimbo do Proponente
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ANEXO V

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE;

DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangdes e multas previstas neste ato convocatério,
que a empresa (denominagdo da pessoa juridica)) CNPJ n°

enderego , & microempresa ou empresa de pequeno porle, nos

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos
declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferéncia como critério de
desempate no procedimento licitatorio da TOMADA DE PREGCOS N.° 014/2022 - TP realizada pela Prefeitura
Municipal de ARATUBA/CE.

Cidade e data

Nome e assinalura do representante
RG /CPF
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ANEXOV

MODELOS DE PROCURAGAOQ

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

PROCURACAO

OUTQRGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDERECO> neste ato representada por seu (titular, socio,
diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificagdo (nacionalidade, estado civil, profisséo, RG e CPF).

- OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificagdo (nacionalidade, estado civil, profisséo, RG, CPF e
endereco).

PODERES: O outorgante confere ao outorgado (a) pleno e gerais poderes para representd-lo nas reunides e
procedimentos relative a licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS N.° 014/2022 - TP do Municipio de
ARATUBA/CE, podendo o mesmo, entregar documentos de credenciamento, envelopes de proposta de pregos e
documentos de habilitagdo, assinar toda a documentagao necessaria, praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em nome do Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interper
resursos, ciente de que por forga do artigo 675 do Codigo Civil esta obrigado a satisfazer todas as obrigagdes
contraidas pelo outorgado.

Cidade e data

OUTORGANTE
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