



À Comissão de Licitação do Governo Municipal de Aratuba CE

O Licitante P.A.C. PLUS SERVIÇOS CNPJ: 24.730.537/0001-75, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2023- TP;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.


Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRODUÇÃO AGROFLORESTAL DO SÍTIO PIRAPORA PARA ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONVÊNIO DAS Nº 033/2022.

Lote I		
Item	Descrição	Valor
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRODUÇÃO AGROFLORESTAL DO SÍTIO PIRAPORA PARA ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONVÊNIO DAS Nº 033/2022.	R\$ 107.135,00
Valor Global Lote 1		R\$ 107.135,00

REPRESENTA ESSA PROPOSTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 107.135,00 (CENTO E SETE MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS)

CNPJ: 24.730.537/0001-75
RUA RITA MARTINS, 38, BARRO VERMELHO, RERIUTABA




RAZÃO SOCIAL: P.A.C. PLUS SERVIÇOS LTDA-EPP
ENDEREÇO: RUA RITA MARTINS, Nº: 38, BAIRRO: BARRO VERMELHO, CIDADE: RERIUTABA-CE, CEP: 62.260-000
CNPJ: 24.730.537/0001-75
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 275
E-MAIL:p.a.producoes.servicos@gmail.com
FONE:(88) 9-9732-2393
DADOS BACÁRIOS - BANCO DO BRASIL: CONTA nº: 8.315-1 AGÊNCIA nº: 4381-8
DADOS DO PROPRIETÁRIO: PEDRO ANTONIO DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA
CPF nº: 039.757.423-13
RG nº: 2007028005234-SSPD
Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias.
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.


RERIUTABA-CE, 05 DE OUTUBRO DE 2023

PEDRO ANTONIO DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIO
P.A.C. PLUS SERVIÇOS
CNPJ Nº: 24.730.537/0001-75

JOSÉ JAIME AGUIAR DE MENEZES
RESP. TÉCNICO PAC PLUS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 068.470.393-96
CREA: 0618971777

CNPJ: 24.730.537/0001-75
RUA RITA MARTINS, 38, BARRO VERMELHO, RERIUTABA-CE




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRODUÇÃO AGROFLORESTAL DO SÍTIO PIRAPORA PARA ATENDER AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONVÊNIO DAS Nº 033/2022.				
	PLANO DE TRABALHO: A1:J50HO				
	Nº Plano de Trabalho: PT822520/2022				
	Concedente: SEC DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DAS				
EMPRESA: P.A.C. PLUS SERVIÇOS CNPJ: 24.730.537/0001-75					
Data:	05/10/2023				
ORÇAMENTO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.1	ETAPA 1.1				R\$ 34.390,00
1.1.1	Mourões	Outras unidades	200	R\$ 15,25	R\$ 3.050,00
1.1.2	Estaca	unidade	1000	R\$ 9,00	R\$ 9.000,00
1.1.3	Grampo	quilograma(s)	15	R\$ 32,00	R\$ 480,00
1.1.4	Arame farpado	unidade	28	R\$ 620,00	R\$ 17.360,00
1.1.5	Mão de obra	Outras unidades	60	R\$ 75,00	R\$ 4.500,00
1.2	ETAPA 1.2				R\$ 13.601,00
1.2.1	Telha(milheiro)	metro(s) cúbico(s)	3	R\$ 700,00	R\$ 1.750,00
1.2.2	Tijolo	Outras unidades	1	R\$ 450,00	R\$ 360,00
1.2.3	Cimento	Outras unidades	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
1.2.4	Areia grossa	metro(s) cúbico(s)	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
1.2.5	Brita	metro(s) cúbico(s)	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
1.2.6	Linha maçaranduba (7 x 12)	metro(s)	20	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00
1.2.7	Caibro	metro(s)	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
1.2.8	Ripa	metro(s)	70	R\$ 6,00	R\$ 420,00
1.2.9	Rolo de lâ	unidade	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00
1.2.10	Prego	quilograma(s)	1	R\$ 26,00	R\$ 26,00
1.2.11	Rejuta mix PC 5 kg	Outras unidades	5	R\$ 19,00	R\$ 95,00
1.2.12	Revestimento cerâmico para banheiro	metro(s) quadrado(s)	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
1.2.13	Massa cola PC 5kg	Outras unidades	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00
1.2.14	Argamassa 15 kg	Outras unidades	8	R\$ 20,00	R\$ 160,00
1.2.15	Mão de obra (pedreiro)	Outras unidades	22	R\$ 170,00	R\$ 3.740,00
1.2.16	Mão de obra (servente)	Outras unidades	22	R\$ 80,00	R\$ 1.760,00
1.2.17	Mão de obra (carpinteiro)	Outras unidades	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
1.2.18	Arisco	metro(s) cúbico(s)	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
1.3	ETAPA 1.3				R\$ 26.795,50
1.3.1	Telha(milheiro)	Outras unidades	1	700	R\$ 980,00
1.3.2	Tijolo	Outras unidades	2	450	R\$ 945,00
1.3.3	Cimento	Outras unidades	58	50	R\$ 2.900,00
1.3.4	Areia grossa	metro(s) cúbico(s)	6	120	R\$ 720,00
1.3.5	Pedra	metro(s)	3	100	R\$ 300,00
1.3.6	Brita 0	metro(s) cúbico(s)	0	100	R\$ 10,00
1.3.7	Brita1	metro(s)	5	140	R\$ 700,00
1.3.8	Supercal	Outras unidades	10	15	R\$ 150,00
1.3.9	Ferro 3/16	Barra	10	56	R\$ 560,00
1.3.10	Ferro 5/16	Barra	12	60	R\$ 720,00
1.3.11	Trelça H8	Metro(s)	8	50	R\$ 400,00
1.3.12	Trelça H12	Metro(s)	3	50	R\$ 150,00
1.3.13	Arame 18	Kilo(s)	1	47	R\$ 47,00
1.3.14	Argamassa AC3	PC 5 Kilo	3	48	R\$ 144,00
1.3.15	Dobradiça	unidade	4	40	R\$ 160,00
1.3.16	Dobradiça	Unidade	6	30	R\$ 180,00
1.3.17	Ferrolho	Unidade	2	60	R\$ 120,00
1.3.18	Linha maçaranduba (7 x 12)	metro(s)	42	80	R\$ 3.360,00
1.3.19	Caibro	metro(s)	160	12	R\$ 1.920,00
1.3.20	Ripa	metro(s)	156	6	R\$ 936,00


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1.3.21	Arisco	metro(s) cúbico(s)	4	120	R\$	480,00
1.3.22	Prego Ripal	quilograma(s)	2	26	R\$	52,00
1.3.23	Prego Caibral	quilogramas	2	26	R\$	52,00
1.3.24	Portão para entrada do imóvel	unidade	1	1700	R\$	1.700,00
1.3.25	Portão do galpão	unidade	1	1300	R\$	1.300,00
1.3.26	Fio cabo 2,5 mm	metro(s)	75	3	R\$	225,00
1.3.27	Conjunto com 2 interruptor	unidade	1	30	R\$	30,00
1.3.28	Tomada	unidade	2	25	R\$	50,00
1.3.29	Cadeado	unidade	2	60	R\$	120,00
1.3.30	Fita isolante	Rolo	1	37	R\$	37,00
1.3.31	Lâmpada	unidade	2	60	R\$	120,00
1.3.32	Eletroduto	metro(s)	25	4	R\$	87,50
1.3.33	Isolador de fio	unidade	20	2	R\$	30,00
1.3.34	Soquete	unidade	2	15	R\$	30,00
1.3.35	Caixa de interruptor	unidade	2	15	R\$	30,00
1.3.36	Mão de obra (pedreiro)	Outras unidades	25	170	R\$	4.250,00
1.3.37	Mão de obra (servente)	Outras unidades	25	80	R\$	2.000,00
1.3.38	Mão de obra (ajudante)	Outras unidades	10	80	R\$	800,00
1.4	ETAPA 1.4				R\$	32.348,50
1.4.1	Tijolo	Outras unidades	1	450	R\$	517,50
1.4.2	Cimento	Outras unidades	29	50	R\$	1.450,00
1.4.3	Areia grossa	metro(s) cúbico(s)	3	120	R\$	360,00
1.4.4	Arisco	metro(s) cúbico(s)	1	120	R\$	168,00
1.4.5	Arame 18 "	quilograma(s)	1	18	R\$	9,00
1.4.6	Ferro 5/16	Barra	13	60	R\$	780,00
1.4.7	Ferro 3/16	Barra	6	56	R\$	336,00
1.4.8	Brita 1	metro(s) cúbico(s)	3	110	R\$	308,00
1.4.9	Registro de esfera 1/2	unidade	1	40	R\$	40,00
1.4.10	Mão de obra (pedreiro)	Unidades h/d	10	170	R\$	1.700,00
1.4.11	Mão de obra (servente)	unidade h/d	10	80	R\$	800,00
1.4.12	Mão de obra (escavação)	unidade h/d	11	80	R\$	880,00
1.4.13	Perfuração de poço profundo	unidade	1	25000	R\$	25.000,00
					VALOR TOTAL	R\$ 107.135,00


JOSE JAIME AGUIAR DE MENEZES
RESP. TÉCNICO PAC PLUS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 068.470.393-96
CREA: 0618971777


PEDRO ANTONIO DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIO
P.A.C. PLUS SERVIÇOS
CNPJ Nº: 24.730.537/0001-75